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»Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb“
Dodatecné informace €. 4 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelu

V souladu se znénim élanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateld takto:

Dotaz €. 8:

Piiloha ¢.2c — zvlastni technické podminky, élanek 2.1.6

Zadavatel v dokumentu uvad:

.U SO 01 rekonstrukce mostu pozZaduje objednatel v rémci nabidky zhotovitele jednoznacné stanoveni
vyrobce ocelové mostni konstrukce (OK), loZisek a mostnich zavér(. Uchazeé doloZi smlouvou s vyrobni
organizaci v ramci podzhotovitelského systému (pokud nebude uchaze& soucasné vyrobnf organizaci, coZz
doloZi uchazeé ¢estnym prohlasenim, Ze bude souéasné vyrobnf organizaci).”

V pozadované smlouvé s vyrobni organizaci s odloZenou platnosti by mél byt stanoven pfesny pfedmét dila,
cena dila a Ihdta provedeni. Vzhledem k zadavaci dokumentaci a nutnosti zpracovani detailni dilenské
dokumentace pro provedeni dila neni v soutasné dob& mozné pfedmét smiuvniho vztahu pro mostni
ocelové konstrukce, loziska a mostni uzavéry presné a jednoznaéné stanovit.

Dale uchaze¢ konstatuje, Zze smlouvy na pozadované &asti dila by museli byt uzavieny zvlast na mostni
ocelovou konstrukci, zvlast na loZiska a zvlast na mostni uzavéry.

Vzhledem k pozadavkiim zadani objednatele se uchaze¢ téze, zda by nebylo mozné doloZit poZzadované
vyrobce ocelové mostni konstrukce (OK), loZisek a mostnich zavérl ¢estnym prohladenim o pripravenosti
subdodavatelti ke spolupraci na dile v ptipadé ziskani zakazky. Cestné prohlaseni subdodavatele o
provedeni praci je obvyklym dokumentem vefejnych zakazek, kterym uchazeC prokazuje schopnost
realizace zakazky.

Odpovéd’:

Vzhledem k pozadovanym postupovym termin@im, které vyplyvaji z roéniho planu vyluk 2015 a financovanf
stavby z OPD | a celkové napjatosti dodrzovani terminti vystavby je pozadovano doloZeni vyrobce OK
véetné lozisek a mostnich zavér(. Tyto €innosti jsou vedeny v soupisu praci, polozky €.40,41,45,65 a jsou
rozhodujici a dominantnl polozkou z hlediska nékladl stavby. Popis poloZek je uveden v technické
specifikaci polozek naprosto jednoznaéné&, kde je uveden pifedmét vyroby véetné dodani a zpracovani
vyrobni dokumentace pro vlastni zhotovenf jednotlivych dilcil.

Tato &innost je dale jednozna&né popsana v CSN EN 1090-1+A1, podle které vyrobce prokazuje svoji
zplsobilost Osvédéenim o shodé fizeni vyroby pro pfislunou tfidu provadéni (pro mosty EXC3), ktery
vydava Evropskou komisi jmenovany Oznameny subjekt.
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Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb

Dodateéné informace &. 4 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelli

Pozadavek na dodani atestovaného materialu véetné zkousek (viz vykres E.1.5.7. OK, vykaz materialu) je
gasové velmi naro&ny a musi byt provéfen kazdym uchazeem, zda je schopen v poZadovaném terminu
dany objem atestovaného materidlu si zajistit véetné vyroby, dodani a montaze véetné osazeni do mostniho
otvoru. PoZadavky na atestovany material, zkousky véetné dodani jsou uvedeny v projektu a dale v TKP 19,
kapitola 19.1.3. az 19.1.5.

Vyrobu ocelové konstrukce véetné loZisek a mostnich zavér nutno zajistovat soucasné, aby bylo mozno
provést montaz, PKO a osazenl ocelové konstrukce.

Vyroba a montaz OK tvofi rozhodujici polozku plnéni zakazky, proto nesouhlasime s doloZenim vyrobce
pouze &estnym prohlasenim, trvdme na doloZeni smiuvniho vztahu s vyrobcem.

Ing. Lubor Hrube$
feditel

Stavebni sprava zapad

na zakladé ,Povéfeni” ¢.1605
ze dne 13.06.2013
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