

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 4542/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081  
Mobil: 724 129 033  
E-mail: bastarova@szdc.cz  
Datum: 23.03.2015

**„Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“  
Dodatečné informace č. 2 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 2:**

Objekt SO 09-11-01 obsahuje v soupisu prací :

a) pol. č. 156-159 dopravní značení vč. DIO, které ve sloupci „výkaz výměr“ odkazují jednak na neexistující přílohu projektu B\_08\_01 a také na „součásti DIO“. Projektová příloha B.15 Dopravní opatření se o tomto objektu nevěnuje. Žádáme o poskytnutí doplňujících informací.

b) pol. č. 160-162 ocelového zábradlí a dilatace, které ve sloupci „výkaz výměr“ odkazují na přílohy 450-469 dokumentace. Tyto přílohy však dodaný projekt neobsahuje. Žádáme o jejich doplnění.

**Odpověď:**

a) Ve vydaném soupisu prací mají položky jiná pořadová čísla, než se uvádí v dotazu. Položky dopravního značení mají poř. č. 53-55 a vycházejí z dokumentace B.15 Dopravní opatření, strana 9, text s nadpisem „Opěrná zeď“ v SO 09-11-01 ŽST Davle - železniční spodek“. Řešení rozmístění značek je provedeno dle Technických podmínek 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – označení pracovního místa pro práce na opěrné zdi v tomto SO odpovídá přibližně schématu B/5.2. Příloha přílohu projektu B\_08\_01, uvedená v odkazu u položky poř. č. 56, skutečně neexistuje. Tato položka souvisí s náklady na zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí, které vyplývají z procesních postupů při realizaci. Odkaz na dokumentaci je tak u této položky bezpředmětný a nemá u ní být žádný.

b) Ocelová zábradelní svodidla mají v soupisu prací poř. číslo položek 57-58. Dilatace má poř.č. 59. Odkazované přílohy 450- 469 jsou zaslány jako příloha v odpovědi na tento dotaz.

Příloha : opěrná zeď - přílohy 450 - 469



Ing. Lubor Hrubý

ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013