



Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 17382/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Telefon +420 972 244 773  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@szdc.cz

## **„Rekonstrukce žst. Bohosudov“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 28:**

Vysvětlí zadavatel nesoulad Poskytnuté dokumentace zakázky k odpovědi na dotaz č. 3 v Dodatku č. 1? Složka nazvaná „centrální nákup – nerozpoctuje se“ je prázdná – ptáme se zadavatele: Mají být její obsahem soupisy prací pro SO 01-10-01.01, SO 02-10-01.01 a SO 03-10-01.01? V případě že soupisy prací zmíněných SO mají být obsahem této složky a dle odpovědi na dotaz č. 3 obsahují položky na dopravu materiálu které má uchazeč ocenit, ptáme se zadavatele: Obsahují tyto soupisy prací i další jiné položky, které uchazeč nebude oceňovat? Další dotaz: Proč nejsou SO 01-10-01.01, SO 02-10-01.01 a SO 03-10-01.01 zahrnuty v Ceně stavby, když se mají ocenit dopravy materiálů v jednotlivých SO?

« Soutezni\_rozpocety\_EXCEL » Soutezni\_rozpocety\_EXCEL » E.1 Inženýrské objekty » E.1.1 Železniční svrsek a spodek » E.1.1.1 Železniční svrsek

Název	Datum změny	Typ	Velikost
centralní nákup - nerozpoctuje se	16.09.2019 8:50	Složka souborů	
SO011001_02_SP	16.08.2019 17:23	List Microsoft Excelu s podporou maker	45 kB
SO011001_SP	16.08.2019 17:23	List Microsoft Excelu s podporou maker	79 kB
SO021001_1_SP	16.08.2019 17:23	List Microsoft Excelu s podporou maker	58 kB
SO021001_02_SP	16.08.2019 17:23	List Microsoft Excelu s podporou maker	47 kB
SO021001_SP	16.08.2019 17:23	List Microsoft Excelu s podporou maker	90 kB
SO031001_02_SP	16.08.2019 17:24	List Microsoft Excelu s podporou maker	45 kB
SO031001_SP	16.08.2019 17:24	List Microsoft Excelu s podporou maker	70 kB

#### **Odpověď na dotaz č. 28:**

Podobjekty - centrální nákup jsou doplněny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel ocení pouze položky dopravy materiálů.

#### **Dotaz č. 29:**

SO 02-10-01 – V příloze č. 12 - Soupis prací, v TZ a ve výkresech Kolejový plán, Situace, Vytyčovací výkres jsme našli v Tabulce výhybek u výhybek č. 3 – 15 rozdílné staničení jako je uvedeno ve výkresech u jednotlivých výhybek. Ptáme se, které staničení je platné, v Tabulce výhybek nebo ve výkresech u jednotlivých výhybek?

#### **Odpověď na dotaz č. 29:**

Správné staničení výhybek je ve výkresech u jednotlivých výhybek. V Tabulce výhybek ve výkresech (příloha č. 2 Situace, č. 6 Kolejový plán a č. 7 Vytyčovací výkres) je uvedeno chybné staničení výhybek č. 3 – 15. V přílohách č. 1 Technická zpráva a č. 12 Soupis prací je

v Tabulkách výhybek uvedeno chybné staničení. Bylo opraveno v rámci přílohy č. 2 tohoto dodatku.

**Dotaz č. 30:**

V rámci PS 02-02-11 se vyskytuje položka č. 9 „TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, BRÁNA – DEMONTÁŽ 1 KUS“. V soupisu prací postrádáme položku dodávky. Domníváme se, že položka demontáže má být položkou dodávky. Žádáme zadavatele o prověření, případně o opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č.30:**

*Položka č.9 byla opravena.*

**Dotaz č. 31:**

V rámci PS 02-02-11 se vyskytují položky č. 7 „TELEFONÍ ÚSTŘEDNA / VOIP SERVER, DOPLNĚNÍ 30 ÚČ. SIP – DODÁVKA 8 KUS“, resp. č. 8 „TELEFONÍ ÚSTŘEDNA / VOIP SERVER, DOPLNĚNÍ 30 ÚČ. SIP – MONTÁŽ 8 KUS“. I dle výkresů v zadávací dokumentaci se domníváme, že správné množství u obou položek má být 1 KUS. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 31:**

*Položky č.7 a č.8 byly opraveny.*

**Dotaz č. 32:**

K PS 02-02-05 Žst. Bohosudov, přenosový systém - žádáme zadavatele o sdělení typu přenosového zařízení SDH v lokalitách Most a Ústí nad Labem, na kterých bude ukončena provizorní přenosová cesta.

**Odpověď na dotaz č. 32:**

*Jedná se o stávající přenosové zařízení SDH typu Cisco ONS.*

*Přílohy:*

- 1) Příloha č. 1 – centrální nákup*
- 2) Příloha č. 2 – SO021001*
- 3) PS020211\_SP\_oprava1.xlsm*

V Praze dne 07.10.2019

  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace