



Naše zn. 8737/2019-SŽDC-SSV-Ú3/Ošř
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Žaneta Ošťádalová

Mobil +420720964629
E-mail Ostadalova@szdc.cz

Datum 9. října 2019

Věc: Rozšíření CDP Přerov – nová budova

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel touto dodatečnou informací č. 1 nahrazuje bod **7. Doba a místo plnění VZ, způsob fakturace** Výzvy k podání nabídky č.j. 8474/2019-SŽDC-SSV-Ú3/Ošř následujícím:

7. Doba a místo plnění VZ, způsob fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1a. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Záměr projektu k připomínkám.

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**
- **fakturováno** bude **10 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

1b. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - Zpracování připomínek a odevzdání čistopisu Záměru projektu
- bude dokončeno a předáno **1 měsíc po ukončení připomínkového řízení na SŽDC a MD na pokyn investora**

- **fakturováno** bude **5 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

2a. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **3 měsíce od ukončení etapy 1b (po schválení Záměru projektu)**
- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

2b. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Zpracování připomínek, odevzdání kompletních podkladů pro územní řízení, podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí

- bude dokončeno a předáno **2 měsíce od ukončení etapy 2a**
- **fakturováno** bude **35 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

Místo plnění:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zadavatel, v souladu s výše uvedeným, nahrazuje i přílohu č. 4 Smlouvy **Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla** následující:

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1a. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Záměr projektu k připomínkám.

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**
- **fakturováno** bude **10 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

1b. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - Zpracování připomínek a odevzdání čistopisu Záměru projektu
- bude dokončeno a předáno **1 měsíc po ukončení připomínkového řízení na SZDC a MD na pokyn investora**

- **fakturováno** bude **5 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

2a. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **3 měsíce od ukončení etapy 1b (po schválení Záměru projektu)**
- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

2b. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Zpracování připomínek, odevzdání kompletních podkladů pro územní řízení, podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí

- bude dokončeno a předáno **2 měsíce od ukončení etapy 2a**
- **fakturováno** bude **35 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě;

Záměr projektu včetně všech příloh pro MD je nutno vyhotovit:

4x v listinné formě (paré 1, 2 bez souhrnného rozpočtu; paré 3 a 4 vč. souhrnného rozpočtu),
1x v digitální uzavřené formě bez souhrnného rozpočtu
1x v digitální uzavřené formě vč. souhrnného rozpočtu
1x v digitální otevřené formě vč. souhrnného rozpočtu

Záměr projektu včetně všech příloh (čistopis) je nutno vyhotovit:

4x v listinné formě (paré 1, 2 bez souhrnného rozpočtu; paré 3 a 4 vč. souhrnného rozpočtu),
1x v digitální uzavřené formě bez souhrnného rozpočtu
1x v digitální uzavřené formě vč. souhrnného rozpočtu
1x v digitální otevřené formě vč. souhrnného rozpočtu

DUR k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUR je nutno vyhotovit 4x v listinné, 4x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 2x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 18.10.2019, 9:30 hodin na den 25.10.2019, 10:30 hodin.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 13 odst. 3 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být podány nejpozději do **25. 10. 2019 do 10:30 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: Výzva k podání nabídky č.j. 8474/2019-SŽDC-SSV-Ú3/Ošť
Smlouva o dílo

V Olomouci dne 9.10.2019

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ
772 58 Olomouc, Nerudova 1
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(69)

