N OPD “ Modernizace trati Nemanice | — Sevétin, 1. stavba, Gpravy pro ETCS, 2. &ast
/: Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru

Smlouva o dilo na ZHOTOVENI PROJEKTU STAVBY A VYKON
AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA PRI
REALIZACI STAVBY

Nazev zakazky:

,Modernizace trati Nemanice | — Sevétin,
1. stavba, upravy pro ETCS, 2. cast”

Smluvni strany:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil A, vlozka 48384
zastoupena: Ing. Luborem HrubeSem, rfeditelem Stavebni spravy zapad

Koresponden¢ni adresa:

Sprdava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
(dale jen , Objednatel”)

&islo smlouvy: "[VLOZi OBJEDNATEL]"

ISPROFOND: 531 371 0007
a

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"
se sidlem: "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
ICO: "[VLOZi ZHOTOVITEL]" , DIC: "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném "[VLOZi ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOZi ZHOTOVITEL]" ,
oddil "[VLOZi ZHOTOVITEL]" , vlozka "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
bank. spojeni: "[VLOZI ZHOTOVITEL]" , ¢. G¢tu: "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
zastoupena: "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Korespondenéni adresa: "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
(dale jen ,Zhotovitel”)
¢islo smlouvy: "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (déle jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obéansky zakonik“).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsaZenych a s umyslem byt touto

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

13

1.4

1.5

Objednatel prohlasuje, zZe je statni organizaci, kterd vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zakona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpis(, splfiuje veskeré podminky a
pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a radné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vic¢i nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skute¢nostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zméndch v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci
své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné sezndmil se
véemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovédny v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢ 1 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).

2. UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel ozndmil uvefejnénim oznameni o zakdazce ve Véstniku verejnych zakdzek
dne "[VLOZI OBJEDNATEL]" pod eviden¢nim &islem "[VLOZI OBJEDNATEL]" sv(ij
umysl zadat v otevieném fFizeni vefejnou zakdzku s nazvem ,Modernizace trati
Nemanice | — Sevétin, 1. stavba, Upravy pro ETCS, 2. &ast“ (dale jen ,Vefejna
zakazka“) dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,ZVZ“). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni
Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele v souladu s ust. § 81
odst. 1 ZVZ.

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (ddle jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vyloucéeni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

budou tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejSirsi mife zohlednovala
ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,
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2.3.2 v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vdzdn svou Nabidkou predlozenou Objednateli v ramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, kterd se pro Udpravu
vzajemnych vztahi vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni Projektu stavby dle specifikace uvedené v Pfiloze €. 1 této Smlouvy, a
predat jej Objednateli a ddle se zavazuje, Ze zajisti vykon autorského dozoru pfi
realizaci Stavby, kterym bude zajistén soulad provddéni Stavby s ovéfenym a
projednanym Projektem za podminek stanovenych v této Smlouvé. Soucdsti Projektu
budou Zhotovitelem zajisténé veskeré Cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordindtor BOZP“) na stavenisti ve fazi ptipravy, tj. pfi
zpracovani Projektu, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpis(, dle
specifikace uvedené v Priloze €. 3 b) VSeobecné technické podminky.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné zhotoveny a predany
Projekt a radné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za
podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, kterd v souctu
predstavuje Cenu za zpracovani Projektu a cenu za vykon autorského dozoru ve vysi
dle Prilohy €. 4 této Smlouvy, pficemz maximalni celkova Cena Dila je:

Cena Dilabez DPH:  "[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢
slovy: "[VLOZi ZHOTOVITEL]" korun &eskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisd nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Ccislo
bankovniho Uctu, na ktery ma byt pInéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném registru
spolehlivych uctl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finan¢niho

plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Pfiloze €. 5 této Smlouvy (dale jen ,,Harmonogram plnéni“) a vykondvat autorsky
dozor po celou dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouZzije zvlastni Uprava obsazend v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vic¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domdhat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.
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3.8

3.9

Ust. § 2605 odst. 1 obéanského zakoniku se nepoutzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno radné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni projektu stavby je: Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190
00 Praha9

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popt. dalsi mista
uréena Objednatelem.

4. ZARUKY ZHOTOVITELE

4.1

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 11 Obchodnich podminek ¢ini 3 % z Ceny za
zpracovani Projektu, tj.: "[VLOZi ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracovani Projektu
je uvedena v Ptiloze €. 4 této Smlouvy.

5. ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

53

54

55

5.6

5.7

5.8

5.9

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi ob¢anskym
zakonikem a ostatnimi pfislusSnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho fadu.

Tato Smlouva nabyva platnosti a Ucéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatk( této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku meazi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zdkona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obc¢anského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodnich podminek
trvad patnact let. Tato |h(ta je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaiovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druhd smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylu¢uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonéenim
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ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Gc¢innosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukdzalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné Ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi icelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

511 Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOZi ZHOTOVITEL]" vyhotovenich, z nichi
Objednatel obdrii ¢tyfi vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
vyhotoveni.

5.12  Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zverejnénim téla
Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych
strankach Objednatele.

5.13  Soucast Smlouvy tvofi tyto prilohy:

Pfiloha &. 1: Specifikace Dila
Priloha ¢. 2: Obchodni podminky — OP/P/04/15
Pfiloha €. 3: Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) Vseobecné technické podminky projekt stavby —
VP/P/02/15

c) Zvlastni technické podminky

Pfiloha €. 4: Rozpis Ceny Dila

Pfiloha &. 5: Harmonogram plnéni

Pfiloha ¢&. 6: Opravnéné osoby

Pfiloha €. 7: Seznam pozadovanych pojisténi
Ptiloha €. 8: Seznam subdodavatell

Priloha &. 9: Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho
k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Praze dne Vv dne

Ing. Lubor Hrube$ "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Reditel Stavebni spravy zdpad "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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Priloha ¢. 1
Specifikace Dila

Stavba Modernizace trati Nemanice | — Sevétin, 1. stavba, Upravy pro ETCS, 2.¢ast, fe$i modernizaci
stavajici dvoukolejné trati v iseku km cca 25,000 — km 29,303 ve vSech profesich na rychlost 160 km/h v
rozsahu dle Smérnice SZDC 16/2005 a TSI CR na stavajicim draZnim télese tedy rekonstrukci Zelezniéniho
svrsku, spodku, mostnich objektd, trakéniho vedeni, zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni. Soudasti je i
rekonstrukce zastdvky Neplachov a zfizeni nové zastdvky Dynin — zastavka, obé se zajisténim
bezbariérového pfistupu.
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Priloha ¢. 2

Obchodni podminky

OoP/P/04/15
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Pfiloha ¢. 3

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP Staveb plné sezndmeny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zdvazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v prislusné kapitole TKP Staveb.

b) Vseobecné technické podminky projekt stavby — VP/P/02/15

c) Zvlastni technické podminky
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= Cena za zpracovani Projektu podle ¢lenéni na zakladni a dodatecné sluzby:

Priloha ¢. 4

Rozpis Ceny Dila

1. Zakladni sluzby

. . Pocet | Jednotkova | Cena celkem za
Polozka | Popis . .
hodin cena polozku
1 zpfesnéni technickych feseni z pfedchazejicich stupnil
dokumentace
geotechnicky prizkum potrebny pro Uplné a podrobné
2 zpracovani Projektu a zdkladni geotechnicka zprava prazkumu
kontaminace Stér. loZe
3 pyrotechnicky prizkum a zékladni pyrotechnicka zprava
4 ovéreni Uplnosti a pfesnosti stavajicich geodetickych a
mapovych podklad a jejich doplnéni
5 doplnéni ovéfeni stavajicich inZenyrskych siti
6 pravodni zprava
7 souhrnna technickd zprava
g provozni a dopravni technologie véetné vyhledového
grafikonu
9 zprava o vlivu Stavby na Zivotni prostfedi, botanicky,
zoologicky a dendrologicky prazkum
10 poZarni zprava
11 energetické vypocty
12 dokumentace protikoroznich opatieni
13 ndvrh dopravnich opatfeni
14 podklady pro Zadost o vynéti pozemk( ze ZPF a PUPFL
15 ochrana obyvatelstva
16 situace Stavby
17 dokumentace technologické c¢asti Stavby
18 dokumentace stavebni ¢asti
19 plan organizace vystavby, havarijni a povodnovy plan
20 polozkové rozpocty technologické ¢asti Stavby
21 polozkové rozpocty stavebni ¢asti Stavby
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- souhrnny rozpocet Stavby dle smérnice GR SZDC ¢&. 20/2004
v platném znéni

”3 vykazy vymér a technické specifikace technologické casti
stavby

24 vykazy vymér a technické specifikace stavebni ¢asti stavby

25 dokladova ¢ast, IC

26 geodetickd dokumentace

Celkem

2. Dodatecné sluzby

. . . . Jednotkova Cena celkem za
Polozka Popis Pocet hodin .
cena polozku
97 dokumentace pro registr subsystéml, véetné
prohlaseni o ovéreni subsystém{
28 dokumentace pro posuzovani shody, véetné
dil¢iho stanoviska o ovéreni
29 podklady pro zadavaci dokumentaci
30 zadost o spolufinancovani Stavby z OPD
31 Vypracovani planu BOZP
Celkem
3. Cena za vykon autorského dozoru
. . . . Jednotkova Cena celkem za
PoloZzka Popis Pocet hodin .
cena polozku
rozsah ¢innosti pfi vykonu autorského
32 dozoru projektanta v rdmci realizace
Stavby dle ¢l. 4 Obchodnich podminek
Celkem

Uvedena cena za vykon autorského dozoru piedstavuje pracnost "[VLOZi ZHOTOVITEL]" hodin.
Uvedena cena za vykon autorského dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby (predpoklad 15 mésicll), véetné cestovného, a je cenou
maximalni a neprekrocitelnou.
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Cena Dila:

Cena Dila (bez DPH)

Vyse DPH

Cena Dila (s DPH)

"[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢&

"[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢&

"[VLOZi ZHOTOVITEL]" K&

z toho:

Cena za zpracovani Projektu

"[VLOZi ZHOTOVITEL]" K&

"[VLOZi ZHOTOVITEL]" K&

"[VLOZi ZHOTOVITEL]" K&

Cena za vykon autorského dozoru

"[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢&

"[VLOZi ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZi ZHOTOVITEL]" K&

Rozpis jednotlivych poloZek Ceny Dila podle clenéni na Dilci etapy zpracovani Projektu a vykon

autorského dozoru:

7. Dilci etapa

...] K¢ 2% z ceny Projektu

Specifikace poloZky Cena poloZky (bez DPH) Cena poloZky (s DPH)

1. Diléi etapa [....] K¢ 20% z ceny Projektu [....] KE
2. Dilci etapa [....] K¢ 10% z ceny Projektu [....] KE
3. Dilci etapa [....] K¢ 10% z ceny Projektu [....] KE
4. Dilci etapa [....] K¢ 30% z ceny Projektu [....] KE
5. Dilci etapa [....] K¢ 20% z ceny Projektu [....] KE
6. Dilci etapa [....] KE 8% z ceny Projektu [....] KE

[. [....] KE

[. [....] KE

8. Vykon autorského dozoru

..] K¢ z ceny Projektu

Celkem:

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"
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Priloha ¢. 5

Harmonogram plnéni

Cast Dila Doba plnéni Popis ¢innosti provadénych v Diléi etapé
1. Dilgi do 60. dni *koncept projektového feSeni v€etné vstupnich jednani
etapa od podpisu Smlouvy *doplnéni geotechnickych prizkumu a zakladni geotechnicka
zprava
«dopInéni ovéfeni stavajicich inZenyrskych siti
*navrh zakladniho technického feseni stavby v&. konceptu GPK
a rozhodujicich SO a PS stavby, v€etné dopadu na pozemky a
stavby
enavrh provozni a dopravni technologie
2. Dilgi do 90. dni smajetkopravni &ast pro vykupy celych pozemkut po KPU,
etapa od podpisu Smlouvy pfedlozeni kupnich smluv
3. Diléi do 150. dni » odevzdani kompletniho projektu v&etné souhrnné &asti, POV a
etapa od podpisu Smlouvy polozkovych rozpo¢tl SO a PS (SR jen pro objednatele) k
rozeslani projednani slozkam SZDC s.0. a CD a.s.
4. Dil&i do 300. dni *odevzdani kompletniho projektu se zapracovanymi
etTa od podpisu Smlouvy pfipominkami v€etné geodetické dokumentace v poctu 2
souprav pro objednatele a v po€tu souprav potfebnych pro
stavebni ufady,
sodevzdani i v digitalni formé.
*odevzdani navrhu zadosti o spolufinancovani stavby z fondu
EU k pfipominkam
*odevzdani notifikace projektu
*podklady pro podani zadosti o SP
«dokumentace BOZP
5. Diléi do 365. dni *odevzdani kompletniho projektu se zapracovanymi
e?a od podpisu Smlouvy pfipominkami a pozadavky, které vznikly v procesu stavebniho
fizeni
*podklady pro zadavaci dokumentaci pro vybér zhotovitele
stavby
6. Diléi do 395. dni Nabyti pravni moci stavebniho povoleni
etapa od podpisu Smlouvy
7. Diléi do 485. dni sukonceni vyporadani pfipominek hodnotitelt Zadosti o
etapa od podpisu Smlouvy spolufinancovani stavby z fondu EU
8. Diléi do 500. dni Autorsky dozor projektanta pfi realizaci Stavby; Zhotovitel se
etapa od podpisu Smlouvy zavazuje provadét autorsky dozor ode dne zahajeni realizace
stavby do ukonc&eni realizace stavby v pfedpokladané délce
15.mésicl
Termin Predpoklad do -
dokongeni 960. dni
Dila (v zavislosti na zahajeni
8. dili etapy)
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Priloha €. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a ptijmeni "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Adresa "[VLOZi OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZI OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Fax "[VLOZi OBJEDNATEL]"

= ve vécech technickych:

Jméno a piijmeni "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Adresa "[VLOZi OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Fax "[VLOZi OBJEDNATEL]"

= koordinator BOZP:

Jméno a pfijmeni "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Adresa "[VLOZi OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZI OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Fax "[VLOZi OBJEDNATEL]"

= Ufedné opravnény zeméméficky inZenyr:

Jméno a pfijmeni Ing. Stanislav Soukup

Adresa Pod Vytopnou 645/8, 186 00 Praha 8
E-mail Soukup@szdc.cz

Telefon 724 275 181

Fax
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Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

= (fedné opravnény zeméméricky inZenyr:

Jméno a ptijmeni "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Adresa "[VLOZi OBJEDNATEL]"
E-mail "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Telefon "[VLOZi OBJEDNATEL]"
Fax "[VLOZi OBJEDNATEL]"

= vedouci tymu:

Jméno a pfijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

= specialista na Zeleznic¢ni svriek a spodek:

Jméno a pfijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
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E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

= specialista na mostni a inZenyrské konstrukce:

Jméno a ptijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

= specialista na zabezpecovaci zafizeni:

Jméno a pfijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

= specialista na sdélovaci zafizeni:

Jméno a ptijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

= specialista na trakéni vedeni:

Jméno a pfijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

= specialista na silnoproudou technologii:
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Jméno a pfijmeni

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Adresa "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

specialista na elektrotechnicka zafizeni:

Jméno a pfijmeni

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Adresa "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

specialista na Zivotni prostredi:

Jméno a pfijmeni

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

specialista na poZarni bezpecénost:

Jméno a pfijmeni

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
geotechnik:

Jméno a pfijmeni

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
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= koordinator BOZP:

Jméno a ptijmeni "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Adresa "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
E-mail "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
Telefon "[VLOZi ZHOTOVITEL]"
Fax "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych jsou oprdvnény v ramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Ddle jsou oprdvnény provadét Cinnosti a
ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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Priloha ¢. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

e Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI
Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou 2.000.000,- K¢

Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam
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Pfiloha ¢. 8

Seznam subdodavatelt

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a 1€0)

VECNY ROZSAH SUBDODAVKY

HODNOTA
SUBDODAVKY V %
Z CENY za zpracovani
Projektu

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"

CELKEM %

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"
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Priloha ¢. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev Dokumentu

Datum vydani

Posuzovaci protokol pfipravné
dokumentace stavby

&.j. 17532/2014 - Ssz - UT1

20.11.2014

Uzemni rozhodnuti, vydané
Magistratem Ceské Budé&jovice,
stavebnim Uradem

Zn. SU/5553/2014 Tm

9.12.2014 PM 13.1.2015

Schvalena pripravna
dokumentace stavby

11/2014
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