

Naše zn.: 18025/2019-SZDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý  
Telefon: 972 244 623  
Mobil: 727 876 075  
E-mail: dobry@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

**„Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu s článkem 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.1:**

Uchazeč tímto žádá o vysvětlení a upřesnění zadání - obsahu návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, kde je v odstavci 3.6 uvedeno „...Zhotovitel se zavazuje dokončit I. a II. etapu do 31. 12. 2019 a III. etapu do 30. 11. 2020. (dle ZTP)“ a dále Přílohy k SoD č.2c, kde je uveden v článku 5.1.1 termín pro ukončení I. a II. etapy pouze jako předpokládaný. Může uchazeč realizovat předmětné práce I. a II. etapy až v průběhu roku 2020 s dodržáním konečného termínu pro dokončení 30.11.2020?

**Odpověď na dotaz č.1:**

Zadavatel požaduje zpracování nabídky při dodržení termínů obsažených v SoD. Navržený termín realizace a ukončení I. a II. etapy dle SoD je reálný pokud budou dobré klimatické podmínky s ohledem na jednotlivé TP a jejich reálné dodržení. Konečný termín dokončení je také neměnný.

V Praze dne 16. 10. 2019



**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace