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Dodatecéné informace - Dodatek é. 5

V souladu s ust. § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz €.35:

V dodate€nych informacich &. 3 v odpovédi na dotaz ¢. 33 byl vydan aktualizovany soupis praci pro dotéené SO
10-03 a SO 10-05. SO 10-03 Trebusice predpoklada 9,0m provizorniho piejezdu a SO 10-05 Kyjice predpoklada
6,0m provizorniho pfejezdu. Prosime o informaci, jak zadavatel k tomuto mnozstvi pfisel. Dle stavebniho postupu
¢. 4 a .5 se piedpokladaji v Trebusicich vzdy 2 prejezdy. V Kyjicich jeden prejezd dvojkolejny. Jaka je tedy
predpokladana Sitka jednotlivych prejezd(i? Dale prosime o informaci, zda typ a umisténi téchto prejezdll a jejich
navrzeny zplisob stfeZeni je projednany a schvaleny Draznim Uradem. Pokud ano, prosime o zaslani piislugné
projektové dokumentace pfejezdu a jeho schvaleni. Dale prosime o zaslani podminek Drazniho Gradu, které
stanovi, kdy a jak mlze byt zahajen provoz prejezd(l. A dale prosime o informaci, zda je zfizeni téchto piejezdll
projednano s vlastniky vleéek, na kterych maji byt umisténé a zda s jejich umisténim vlastnici souhlasi a za
jakych podminek. Budou vyzadovat po zhotoviteli néjaké platby? Diirazné zadavatele upozoriiujeme, Ze odpovéd
typu ,projednani zfizeni prejezdl pres vlecku je zalezitosti zhotovitele" je v zasadnim rozporu se zakonem o
zadavani vefejnych zakazek. Zadavaci dokumentace musi byt jednoznaéna a zpracovana do takovych
podrobnosti, aby bylo mozné prace ocenit bez jakychkoliv pochybnosti. Dale prosime o presnou specifikaci,
v jakém rozsahu ma byt ochranéna infrastruktura v mistech prejezdi (typ a délky chrani¢ek, mnozstvi pfipadnych
vykopdl, prelozky, ...).

Odpovéd’ na dotaz ¢.35:

Obecné k navrhu stavenistnich prejezdi:

Stavenistni prejezdy nejsou s DU projednény, nebot se nejedné o klasické prejezdy pres provozovanou kolej. Jak
plyne ze ZOV stavby, konkrétné kapitoly ,Udaje o zviastnich opatrenich pfi stavbé”, tak vdechny prejezdy mimo
prejezd pres vileckovou kolej budou provozovany pii vyluce dané koleje. V piipadé koleje smér TrebusSice/Most
nové nadrazi se jedné o denni 8 hod vyluky, v pripadé ZST Kyjice bude vyluka koleje naplénovéna dle potieb

stavby v prestavkach mezi viaky.

Prejezd pres vieckovou kolej v ZST Trebusice byl s vieckafem kladné projednéan emailovou korespondenci, viz.
priloha ¢.7 TZ ZOV. V ramci projektové dokumentace nebyly ve véci plateb za ziizeni a provozovani prejezdu
predéany ze strany vileCkare projektantovi Zadné poZadavky. Presto je doporuceno, aby zhotovitel dle viastnich
zkusenosti (Ci dle vysledku predjednani s vle¢karem) zaclenil mozné néaklady do nabidkové ceny (rozpusténim do
polozek).
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Ochrana stavajicich inZenyrskych siti a vytyceni jejich pfesné polohy je véci zhotovitele stavby, ktery na zakladé
presného zaméreni rozhodne o typu vhodné dostatecné ochrany stavajicich siti. A to nejen v misté stavenistnich
plejezdu, ale v ramci celé stavby. V Zadavaci dokumentaci stavby Dilu 4, Cast 1 Komentar k soupisu praci se

mimo jiné uvadi:

V ocenéni jednotlivych poloZek soupisu praci PS a SO musi byt ocenény a jsou zahrnuty:

Prace a souvisejici naklady (na vymezeni stavenisté, na oploceni atd.).

Néklady na nezbytna provizoria (a to véetné jejich ekologické likvidace), pokud nejsou vydlenény jako samostatné
polozZka, stavebni dil, podobjekt. ‘

Naklady na zafizeni stavenisté, véetné nakladil na zajisténi véech potiebnych energii a materiald.

Prava a néklady na pristupové cesty, pouZité pozemky, doGasné zabory, véetné uvedeni do ptvodniho stavu.

Projektant mé za to, Ze vySe uvedené body vystihuji problematiku ocenéni provizornich stavii v priibéhu
vystavby, kam ochrana stavajicich inZenyrskych siti patfi.

Konstrukce provizorniho/stavenistniho pfejezdu vychazi z technické specifikace poloZky soupisu praci, resp. je
dana schvélenou konstrukci dle Z10. Je na zhotoviteli, aby zvaZil, kterou konkrétni konstrukci vyuZije.

K reseni SO 10-03 ZST Trebusice, Zeleznicni svrsek upfesriujeme nésledujici:

Jak jiz bylo uvedeno v pfiloze ¢.9 aktualizovaného vykazu vymér, v SO 10-03 jde o dva provizorni stavenistni
prejezdy, a to:

- jednokolejny v km 47,100 pres kolej €. 6a,

- dvoukolejny v km 48,680 pres kolej ¢. 1a a vieéku.

- pfejezdy maji v kazdé koleji délku 3,0m, celkem jde tedy o 9,0m provizorni piejezdové konstrukce.

K feeni SO 10-05 ZST Kyjice, Zelezniéni svriek upfesriujeme nésledujici:
- jedna se o jeden dvojkolejny pfejezd pres koleje ¢.4 a 2, v km 55,557
- v kazdé koleji je délka 3,0m, celkem jde tedy o 6,0m provizorni prejezdové konstrukce

V Praze dne 22. 05. 2015
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