



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 18967/2019-SZDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje

Lenka Pluhařová

Telefon

+420 972 244 738

Mobil

+420 601 084 416

E-mail

Pluharova@szdc.cz

Datum:

29. října 2019

„Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Při prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili rozdíl mezi výkazem výměr v projektu a soupisem prací.

V objektu SO 20-01 Železniční most v km 21.502 u pol. č. 45 „LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 35MM“ je výměra 90,4 m², ale ve výkazu výměr v projektu je 94,5 m².

Žádáme o opravu této položky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Hodnota ve výkaze opravena na 190,4 m² (94,5 + 95,9 m²)

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci je uvedena předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy.

Co tyto vyhrazené změny závazků obsahují? Může zadavatel aktualizovat soupis prací s vyznačením položek, kterých se to týká?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě. Vyhrazenou změnou závazku je zejména měření množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve Výkazu výměr podle článku 12 Smluvních podmínek. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Zadavatel si dále vyhrazuje právo valorizovat smluvní cenu sjednanou ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení této veřejné zakázky, a to za podmínek a způsobem stanovenými smlouvou podle článku

13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností zadavatel potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných, smluvní cena sjednaná ve smlouvě tak může být vlivem valorizace navýšena i snížena. Tato vyhrazená změna závazku se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Na základě výše uvedeného zadavatel nemůže jednoznačně aktualizovat soupis prací s vyznačenými položkami.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci není vedeno, jakými zatěžovacími prostředky je uvažováno provést statické zátěžové zkoušky mostu. Žádáme u upřesnění těchto parametrů.

Odpověď na dotaz č. 3:

Stanovení zatěžovacích prostředků je věcí zpracování Podkladů pro zatěžovací zkoušku a jsou předmětem dodávky. Parametry nelze blíže upřesnit.

Dotaz č. 4:

Žádáme o upřesnění předpokládaných termínů výluk, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci a mají vliv na ocenění prací.

Odpověď na dotaz č. 4:

Předpoklad výluk je uveden v dokumentaci v části B.

Přílohy:

XLS_Rek mostu km 21,502 Rumburk_Sebnitz 20191029 oprava 1

XML_Rek mostu km 21,502 Rumburk_Sebnitz 20191029 oprava 1

D2141_2001_013_Soupis_praci_opr_1_2019_10_24

V Praze dne 29.10.2019

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(40)