

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

Název PS,SO : Propustek v km 28,246

Datum zpracování : 11.3.2015

Část: E.1.4

Zatřídění objektu : 824 10 (JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-11

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství  | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |  |                |           |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |  |                |           |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl: 10         |               | Zemní práce:   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 1               | 111204        | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM                         | M2             | 24,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 2               | 114155        | ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 8KM | M3             | 1,200     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3               | 11522         | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M     | M              | 5,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 4               | 122738        | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM         | M3             | 1,100     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 5               | 12940         | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ           | M3             | 2,107     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 6               | 12970         | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET                               | KUS            | 2,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 7               | 13173         | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                           | M3             | 75,800    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 8               | 13173B        | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA                 | M3KM           | 1 000,000 |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 9               | 132738        | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM    | M3             | 5,590     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 10              | 132739        | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY                      | M3             | 133,800   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 11              | 17120         | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ       | M3             | 31,690    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 12              | 17411         | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                       | M3             | 50,800    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 10  | Zemní práce:   |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 20         |               | Základy:   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 13              | 22694         | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ                             | T              | 5,987     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 14              | 22695         | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)               | M3             | 3,810     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 15              | 261514        | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM      | M              | 1,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 20  | Základy:   |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 30         |               | Svislé konstrukce:   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 16              | 333325        | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3             | 7,880     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 17              | 333365        | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505                | T              | 0,718     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 18              | 386125        | KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C30/37 (B37)       | M3             | 1,134     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 19              | 386325        | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37          | M3             | 1,429     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 20              | 386365        | VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505          | T              | 0,363     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 30  | Svislé konstrukce:   |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

Název PS,SO : Propustek v km 28,246

Datum zpracování : 11.3.2015

Část: E.1.4

Zatřídění objektu : 824 10 (JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-11

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |  |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |  |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:            | 40            | Vodorovné konstrukce:  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 21              | 451312        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                     | M3             | 0,745    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 22              | 451314        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                     | M3             | 2,918    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 23              | 451366        | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ  | T              | 0,062    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 24              | 46452         | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO                                    | M3             | 0,600    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 25              | 465512        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC   | M3             | 3,674    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 26              | 467314        | STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30                    | M3             | 5,590    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 40  | Vodorovné konstrukce:  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:            | 60            | Úpravy povrchu:  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 27              | 62631         | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                             | M2             | 5,683    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 28              | 62945         | VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY  | M2             | 2,839    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 60  | Úpravy povrchu:  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:            | 711           | Izolace proti vodě:  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 29              | 711131        | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2             | 24,426   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 30              | 711132        | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY   | M2             | 31,410   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 31              | 711509        | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                       | M2             | 14,580   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 711 | Izolace proti vodě:  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:            | 750           | Slaboproud:  |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 32              | 75Z240        | Trvalá zařízení pro sledování bludných proudů - vývody z výztuže         | kus            | 2,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 750 | Slaboproud:  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

Název PS,SO : Propustek v km 28,246

Datum zpracování : 11.3.2015

Část: E.1.4

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 10

Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-11

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky                           | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |   |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |   |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2                                       | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl: 80         |               | Trubní vedení:                          |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 33              | 87627         | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM | M              | 1,300    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 34              | 87634         | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM | M              | 1,400    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 35              | 89912-R01     | MŘÍŽE KOMPOZITNÍ SAMOSTATNÉ VČ. RÁMŮ    | KUS            | 2,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 36              | 89915         | STUPADLA (A POD)                        | KUS            | 5,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |   |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 80  | Trubní vedení:                          |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |

|         |              |   |     |       |  |       |  |      |  |      |
|---------|--------------|---|-----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 90 |              | Ostatní konstrukce a práce:                                 |     |       |  |       |  |      |  |      |
| 37      | 936001-R01   | LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU                         | kus | 1,000 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 38      | 93842        | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE                                  | M2  | 4,000 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 39      | 938442       | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ        | M2  | 4,000 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 40      | 938542       | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ     | M2  | 6,743 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 41      | 94817-R01    | DOČASNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ VČET ODSTRAN                     | T   | 0,190 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 42      | 94818        | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN                     | M3  | 0,422 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 43      | 967135       | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 8KM | M3  | 0,910 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 44      | 967155       | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KM           | M3  | 1,595 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|         |              |   |     |       |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| S       | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce:                                 |     |       |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |

|          |               |  |   |        |  |       |  |      |  |      |
|----------|---------------|--|---|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 995 |               | Poplatky za skládky:   |   |        |  |       |  |      |  |      |
| 45       | 015111        | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI   | T | 60,211 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 46       | 015140        | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV  | T | 4,389  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 47       | 015170        | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC  | T | 3,386  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 48       | 015330        | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ  | T | 8,510  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 49       | 015440_R01    | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora. | T | 0,190  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|          |               |  |   |        |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| S        | Celkem za 995 | Poplatky za skládky:   |   |        |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |