



Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 19387/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Telefon +420 972 244 773  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@szdc.cz

**„Rekonstrukce žst. Bohosudov“**

**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 15**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 158:**

V odpovědi na dotaz č. 80 byla zaslána nová STZ, kde je na stránce 78 u etapy SP 0 (žst. Krupka-Bohosudov: koleje 5 (část), 4a, 7, 9, 11, 13, 13a včetně rampy) uveden termín výluky 1.8 – 9. 10. 2021. V POV je uvedený datum 1. 8. – 9. 10. 2020. Jedná se tedy pouze o překlep v STZ?


**Odpověď na dotaz č. 158:**

*Jedná se o překlep, opraveno, viz příloha.*

*Přílohy:*

*1) B1\_oprava2.pdf*

V Praze dne 05.11.2019



Ing. Petr Hofmanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace