

Naše zn. 9719/2019-SŽDC-SSV-Ú3/Ošť
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Žaneta Ošťádalová

Mobil +420 720 964 629
E-mail Ostadalova@szdc.cz

Datum 7. listopadu 2019

Věc: **Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel tímto objasňuje a doplňuje informace o termínech plnění ve Výzvě k podání nabídky bod 7. Doba a místo plnění VZ, způsob fakturace, v dílčích etapách číslo 3. a 4. takto:

3. Dílčí etapa:

- Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP k připomínkám
- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + ZP v el. formě
 - bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**
 - **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

4. Dílčí etapa:

- Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami
- podmínka dokončení Dílčí etapy – Protokol o předání díla dle VTP a ZTP
 - bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**
 - **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

Uvedené objasnění se týká i Smlouvy o dílo a to přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla v bodu Dokončení plnění bude 3 a 4 dílčí etapa vypadat následovně:

3. Dílčí etapa:

- Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP k připomínkám
- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + ZP v el. formě
 - bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**
 - **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

4. Dílčí etapa:

- Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami
- podmínka dokončení Dílčí etapy – Protokol o předání díla dle VTP a ZTP
 - bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**
 - **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

Výše popsané doplňující informace jsou v tomto vysvětlení vyznačeny červeně.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 7.11.2019



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace