

Naše zn.: 20286/2017-SŽDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.3:

SO 11-10 Železniční svršek

Soupis prací

1. U řady položek soupisu prací SO 11-10 Železniční svršek se ve výkazu výměr vyskytuje odvolání na tab.
0. V zadávací dokumentaci jsme tuto tabulku nenalezli. Doplní zadavatel tuto tabulku?
2. V TZ není popsáno jak bude naloženo s vyzískaným materiálem kolejového roštu z kolejí č. 3 a 5. Doplní zadavatel tuto informaci?
3. Soupis prací neřeší vložení výhybky č. 11 – chybí položka na vložení (zřízení) výhybky. Doplní zadavatel tuto položku?
4. Dle našeho názoru je v položkách soupisu prací č. 39, 40 a 62 uvedeno chybné množství izolovaných lepených styků. Tyto se vkládají do koleje v páru. Opraví zadavatel množství v uvedených položkách?
5. Zcela nerozumíme výměře položky č. 17 týkající se poplatku za štěrk z kolejového lože. Domníváme se, že je zde chybně uvedené množství v metrech krychlových a ne v tunách jak by mělo být. (metry krychlové vynásobené objemovou hmotností). Opraví zadavatel množství v uvedených položkách?

Odpověď č.3:

Ad a) Tabulka byla doplněna.

Ad b) Vyzískaný materiál bude převzat správcem. Na výrobní poradě 15. 5. 2019 byla určena odvozová vzdálenost 50 km, se kterou je uvažováno při sestavování rozpočtu. Konkrétní místo uložení určí správce.

Ad c) Položka č.11 byla upravena, její specifikace nyní řeší i zpětné vložení výhybky.

Ad d) Bylo opraveno.

Ad e) Bylo opraveno.

*Přílohy: 1) opravený soupis prací
2) tabulka 0*

V Praze dne 19. 11. 2019



Ing. Ondřej Göpfert

náměstek pro investice ředitele Stavební správy západ
na základě Pověření č. 8/2018 ze dne 06. 08 2018