



Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 10838/2019-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Renáta Majerová
Telefon
Mobil 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 6. prosince 2019

Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 17
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené
veřejné zakázce bez předchozí žádosti a to k části zadávací dokumentace – organizace a
plán výstavby.

V rámci stavby budou přednostně využívány noční výluky pro provádění betonáží
základů trakčního vedení. Zhotovitel stavby bude povinen tuto situaci respektovat.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje
prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na
profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Olomouci dne 06-12-2019


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace