

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 22114/2019-SZDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Telefon +420 972 244 738
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@szdc.cz

Datum 6. prosince 2019

„Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 20:**SO 101 ŽST Bezručice, nástupiště a přístupové komunikace**

Ve vydaných Vysvětlení, změny a doplnění ZD č.3 v odpovědi na dotaz č.13 odpovídá zadavatel že má uchazeč ocenit výměru zábradlí 6m. Může potom vysvětlit zadavatel, proč je ve výkresech po opravě E.1.2_002_Situace a E.1.2_008_Zábradlí je požadovaná výměra 8,5m + 2m = 10,5m? To potom výměra nad 6m nemá být provedena?

Odpověď na dotaz č. 20:

V předešlém sdělení zadavatele Dodatek č. 5 byla v soupisu prací SO 101 ŽST Bezručice, nástupiště a přístupové komunikace opravena/ navýšena položka č. 34 kod 9111A1 ZÁBRADLÍ OCHRANNÉ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ. Nová výměra odpovídá výkresu zábradlí 10,53 m.

Dotaz č. 21:**SO 101 ŽST Bezručice, nástupiště a přístupové komunikace**

Ve vydaných Vysvětlení změny a doplnění ZD č. 4 v rámci odpovědi na dotaz č. 17 odkazuje zadavatel na stranu č. 16 v TZ SO 201 a SO 202 na přesunutí některých položek do SO 101. Provedli jsme porovnání položek uvedených na str. 16 v E.1.1.1_Technická zpráva 2019.pdf s poskytnutým rozpočtem a našli jsme rozdíly v následujících položkách.

Název položky	Výměra dle TZ SO 201 str.16	Výměra rozpočet SO 101
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	102,12 M3	0 M3
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	510,600 M3	0 M3
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	64,87 M3	122,580 M3
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	61,81 M3	0 M3
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	107,268 M3	78,920 M3

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	1 122,33m2	2 204,65M3
ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	13 KS	13KS
POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ	85 m	89 m

Může zadavatel prověřit či vysvětlit kde jsou započteny množství z SO 201 a 202 u položek které jsou v tabulce výš označeny červeným písmem?

Odpověď na dotaz č. 21:

V příloze tohoto dodatku je Soupis prací s výkazem výměr s upravenými výměrami položek č. 5, č. 23 a jsou doplněny pol. č.17a, 17b, 17c. - Soupis prací s výkazem výměr – OPRAVA II

Dotaz č. 22:

Výkaz výměr_20191108.xls

Všeobecně k poskytnutému rozpočtu stavby, bychom chtěli požádat zadavatele zda by nemohl provést aktualizaci tohoto souboru a zároveň v něm provést zohlednění všech úprav, které provedl v rámci Vysvětlení změny a doplnění ZD č.1 – 4. (dotazy 1 – 18.) Tímto by aspoň jednoznačně potvrdil, že je rozpočet v pořádku a tudíž je pro uchazeče závazný.

Odpověď na dotaz č. 22:

Opravený soupis prací s výkazem výměr je přílohou tohoto dodatku - Soupis prací s výkazem výměr – OPRAVA II

Soupis prací s výkazem výměr – OPRAVA II - zároveň nahrazuje původní, v sekci „Zadávací dokumentace“ na profilu zadavatele (E-ZAK).

Dotaz č. 23:

V zadávací dokumentaci u SO 108 nesouhlasí položky v „Soupisu prací s výkazem výměr“ s „Výkazem výměr-položkovým rozpočtem“ přílohy E 3.6.

Platí a má se tedy oceňovat Soupis prací s výkazem výměr nebo Položkový rozpočet přílohy E 3.6?

Odpověď na dotaz č. 23:

V objektu SO 108 oceňte Soupis prací s výkazem výměr, ten je platný.

Přílohy:

Příloha Soupis prací s výkazem výměr – OPRAVA II

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním/doplněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 6 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 06. 12. 2019



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(40)