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Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY 

 

Název zakázky: „Rekonstrukce TZZ Řevničov – Lužná u Rakovníka“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

ISPROFOND: 327 321 4993 

 

a 

 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , 

oddíl "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , vložka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 

a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 

(dále jen „Obchodní podmínky“). 

1.6 V době uzavírání této smlouvy probíhá u objednatele vývoj informačního systému na 

řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení uvedeného 

informačního systému bude objednateli předávat následující sestavy v otevřeném 

datovém formátu (XML, příp. XLS): 

–  daňový doklad, 

– souhrn fakturace, 

– soupis zjišťovacích protokolů,  

– protokoly. 

 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 

dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" svůj úmysl 

zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce TZZ Řevničov – 

Lužná u Rakovníka“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího 

řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele 
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2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projekt stavby, zhotovit 

stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou 

stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, podle § 9 odst. 1 písm. b) 

ZVZ, jejichž součástí je projektová a inženýrská činnost. 

Projektem se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, rozumí projektová dokumentace, která pro stavby drah a na dráze v 

jednom stupni zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve 

zkráceném řízení a dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací 

jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, 

projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a 

certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci 

Objednatele. Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského 

dozoru projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a 

projednanou projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Projekt bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a 

architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, 

technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv 

stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a 

podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad 

pro schválení Projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení.  

Místo stavby – Trať Praha – Chomutov 
    Traťový úsek Řevničov – Lužná u Rakovníka 

Krajová příslušnost -      Středočeský kraj 

Katastrální území -          Lužná u Rakovníka, Řevničov 

Předmětem stavby je: 
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Stávající úrovňové křížení v km 57,730 s místní komunikací je v současnosti 

zabezpečeno mechanickými závorami ovládanými z hlásky Merkovka. Bude 

provedena jeho rekonstrukce s cílem výstavby nového PZS kategorie 3SBI, 

s elektronickými prvky. Zároveň bude v úseku realizováno traťové zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie typu AH 88 s dvěma oddíly. Realizací stavby dojde 

k podstatnému zvýšení bezpečnosti vlakové i silniční dopravy.  

Přejezd v km 57,730 bude vybaven dvěma jednoduchými výstražníky bez závor.  Na 

výstražnících bude v činnosti pozitivní signalizace. Výstražníky budou doplněny 

dopravními značkami A 32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“. 

Zařízení nebude vybaveno akustickou signalizací pro osoby s omezenou schopností 

orientace a pohybu. Spouštění zařízení, tedy délka přibližovacích úseku je vypočtena 

na rychlost 80 km hod-1. Závislost zařízení na jízdě kolejových vozidel bude zajištěna 

pomocí počítačů náprav.  Informace o činnosti zařízení a jeho ovládání budou 

předávány do DK v ŽST Lužná u Rakovníka. Informace o bezanulačním a 

pohotovostním stavu i do DK v ŽST Řevničov. Technologická část přejezdu i části TZZ 

je umístěna v novém reléovém domku v místě přejezdu. Přejezdové zařízení je 

kategorie PZS 3SBI. 

Mezistaniční úsek mezi ŽST Řevničov a ŽST Lužná u Rakovníka bude vybaven novým 
traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu AH 88. Světelná oddílová 
návěstidla budou umístěna v prostoru hlásky Merkovka. V celém úseku bude položen 
traťový kabel a přiložena trubka HDPE.   

Zhotovitel v rámci zpracování Projektu zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby 

v potřebném množství a podobě (projekt stavby ve schválené podobě, soupisy prací).  

Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí 
vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení. Poplatek za vydání 
stavebního povolení uhradí Objednatel. 

Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě 
notifikovanou osobou. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 

Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých 

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou 

cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních 

objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v  Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 

mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
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jen „zákona o DPH“) osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, 

neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou 

povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní 

nebezpečí a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. 

Tato povinnost se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

jakékoliv změny Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by 

plynuly z porušení jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. 

Zhotovitel zejména není oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž 

potřeba vyvstane v důsledku vad, chyb nepřesností či jiných nedostatků Projektu. 

Veškeré překážky a obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto odstavci je Zhotovitel 

povinen překonat samostatně, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad a bez nároku 

na přiměřené zvýšení Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu Harmonogramu 

postupu prací. Ust. § 2594 a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto případy 

nepoužijí.  

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního 

povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní 

termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy  

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle 

odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude 

provedeno do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 5 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a 

stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je 

poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 

podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání 

osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle nařízení 

Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní 

metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí 

nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní 

metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, 

předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
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provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení 

stavby bude provedeno nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o 

předání a převzetí Díla. 

 Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na 

realizaci a lhůty stanovené v odst.2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě 

této Smlouvy nepoužijí. 

 

 

3.9     Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla.  

3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.11 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z  Ceny 

Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč. 

4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel 

prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 

10 milionů Kč. 

4.3 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.15 Obchodních podmínek, které Zhotovitel 

musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:  

výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje 10.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  20.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí - dopravní 5.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí 1.000,-- Kč/ započatá hodina 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 
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5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

vyhotovení. 

5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 

Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/PR/07/15 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby 

VTP/P-PR/02/14 

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace  stavby   

VTP/R-PR/05/14 

d) Zvláštní technické podmínky  
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Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne 

 

 

 

 

V _______ dne __.__.______ 

 

 

................................................................................... 

Ing. Lubor Hrubeš 
ředitel stavební správy západ 

................................................................................... 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

OP/PR/07/15 
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Příloha č. 2 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 

občanského zákoníku tyto TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 

Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby  VTP/PPR/02/14 

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/RPR/05/14 

d) Zvláštní technické podmínky  
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Příloha č. 3 

Související dokumenty 

 

 

 posuzovací protokol přípravné dokumentace, 

 přípravná dokumentace stavby. 
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

 

 

 Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru 

(AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle 

požadavku zadavatele stanoveného v článku 14 Pokynů pro dodavatele. 

 

U ceny za výkon autorského dozoru Zhotovitel uvede maximální a nepřekročitelnou cenu za výkon 

autorského dozoru s uvedením hodinové sazby po celou dobu výkonu.  

 

 CENA DÍLA - REKAPITULACE 

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“): 

    Smluvní cena za P bez DPH  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“): 

    Smluvní cena za AD bez DPH  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč, tj. "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč/hod 

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“): 

Smluvní cena za RS bez DPH  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 
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Příloha č. 5 

Harmonogram postupu prací 

 

Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) 

předložené v nabídce uchazeče  podle odst. 10.1 Pokynů pro dodavatele. 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 technický dozor stavebníka (TDS): 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech přípravy stavby – projekční činnost: 
- Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro techniku a jím pověření zástupci 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech realizace stavby: 
- Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověření zástupci 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 ve věcech geodetických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  
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Fax "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 

 Koordinátor BOZP na staveništi: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Adresa  "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Fax "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 odpovědný projektant: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 stavbyvedoucí: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 zástupce stavbyvedoucího: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  



Rekonstrukce TZZ Řevničov – Lužná u Rakovníka 

  Smlouva o dílo na zhotovení projektu a stavby 

Strana 3 (celkem 3) 

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 

činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

 

 Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 

PLNĚNÍ 

 

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 

zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a 

nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, 

vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či 

zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 

předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 

vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 

případ odcizení nebo úmyslného poškození 

stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních 

a montážních výkonů. 

Na toto místo bude jako 

minimální výše pojistného plnění 

vložena částka, která bude 

odpovídat výši ceny za zhotovení 

stavby (RS) bez DPH, kterou 

uchazeč včlení do přílohy č. 4, 

závazného vzoru smlouvy 

předloženého v nabídce uchazeče 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

10.000.000,- Kč 
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Příloha č. 8 

Seznam subdodavatelů 

 

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY 
HODNOTA 

SUBDODÁVKY V % 
Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

   

   

   

   

   

   

   

   

CELKEM %  

 


