



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 22080/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Rekonstrukce žst. Bohosudov“**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 18**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel rozhodl o vyjmutí Vyhrazeného plnění – práce pro ČD-Telematika a.s. – ze zadávacího řízení. V souvislosti s tímto rozhodnutím, mimo jiné, dochází ke změně zadávacích podmínek, a to v následujícím rozsahu:

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY (díl 2, část 8 zadávací dokumentace)

Článek 4.8.6.3 se ruší text a nahrazuje se textem:

4.8.6.3 Stavbou jsou vyvolány přeložky inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti ČD-Telematika a.s. Jedná se o trubky včetně provozovaných optických kabelů s komerčním provozem. V řešené trubce se nachází rovněž optický kabel SŽDC, realizovaný pro SŽDC společností ČD Telematika, na který se vztahují záruční podmínky dané smlouvou uzavřenou mezi SŽDC a ČD-Telematika a.s. Z výše uvedených důvodů, na základě Podmínek uvedených ve vyjádření ČD-T, které je součástí dokladové části H_Dokladová část – Vyjádření správců sítí, jsou přeložky vyhrazeny jako práce pro ČD-Telematika a.s. Uvedené přeložky budou realizovány jako samostatný obchodní případ. Nutnost provedení přeložek byla vyvolána v rámci projednání dokumentace. Technické řešení přeložek a jejich realizaci bude Zhotovitel průběžně koordinovat s ČD-Telematika.

Ruší se bod 7.1.6 PS – ČD-T a s ním přílohy ZTP_příloha_7_1_6_PS ČDT do soutěže.pdf a ZTP_příloha_7_1_6_PS030203_oprava1.pdf.

Dále se v článku 2.2.2 ruší text a nahrazuje se textem:

2.2.2 Stavební povolení č.j.: DUCR-55819/19/Ce ze dne 25.11.2019. Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

Doplňuje se bod 7.1.7 Stavební povolení č.j.: DUCR-55819/19/Ce ze dne 25.11.2019.

Viz přílohy: ZTP Bohosudov_oprava4.pdf
7.1.7_Stavební povolení.pdf

POKYNY PRO DODAVATELE (díl 1, část 2 zadávací dokumentace)

Rozhodnutím zadavatele o ukončení Centrálně nakupovaného materiálu (CNM), které bylo zapracované v dodatku č. 14, došlo rovněž k změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Přesunutím hodnoty stavebního materiálu do hodnoty předpokládaného plnění vybraného dodavatele došlo i ke změně hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy. Tuto změnu však zadavatel v dodatku č. 14 nezohlednil. Nyní zadavatel dává všechny změny předpokládané hodnoty do souladu.

Článek 5.3 se ruší text a nahrazuje se textem:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **1 157 534 484,- Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu nových stavebních prací ve výši 1 362 848,- Kč (bez DPH), jejichž poskytnutí si zadavatel vyhrazuje v čl. 14.3 těchto Pokynů.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty nových stavebních prací vyhrazených v čl. 14.3 těchto Pokynů činí 1 112 145 461,- Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě plnění vybraného dodavatele zahrnuta.

Článek 9.1 ruší se šestá odrážka.

Článek 12.3 ruší se čtrnáctá odrážka.

Viz příloha: *Bohosudov_Pokyny pro dodavatele_final_oprava2.docx*

PŘÍLOHA K NABÍDCE (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)

Ruší se článek 5.1 Jmenovaný podzhotovitel

Článek 1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby se ruší text a nahrazuje se textem:
Martin Svojše

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Pracoviště:

Vojtěšská 856/2, 400 01 Ústí nad Labem

Mobil: 602 493 309, e-mail: svojse@szdc.cz

Viz příloha: *Bohosudov_Příloha_k_nabídce_oprava2.docx*

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR (díl 4, část 3 zadávací dokumentace)

Ze Soupisů prací ve formátu xls/xlsx se vypustí objekty ČD-Telematika a.s.. Jedná se o tyto provozní soubory:

PS 01-02-03 Chabařovice – Bohosudov, úprava kabelů ČD-T,

PS 01-02-03.1 Chabařovice – Bohosudov, úprava kabelů ČRA,

PS 03-02-03 Bohosudov-Teplice, úprava kabelů ČD-T,

PS 03-02-03.1 Bohosudov-Teplice, úprava kabelů ČEZ

PS 03-02-03.2 Bohosudov-Teplice, úprava kabelů TMCZ)

Z rekapitulace Cena stavby se vypustí objekty ČD-Telematika a.s.

Zadavatel dále sděluje, že přílohou tohoto Dodatku č.18 zveřejňuje Soupis prací všech provozních souborů a stavebních objektů, ve kterém jsou zahrnuty všechny změny, které byly doposud provedeny.

Viz příloha: *Soutezni_rozpocety_EXCEL vč. Cena stavby_oprava6.xls*

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY (díl 3)

Vypustí se Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci překládky sítě elektronických komunikací a Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, které byly doplněny v rámci odpovědi na dotaz č. 10 e) Dodatku č. 2.

*Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové **změny/doplnění zadávací dokumentace**, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **17. 12. 2019** na den **13. 01. 2020**, tedy tak, aby činila celou svou původní délku.*

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 18 / 10 / 2019 nahrazeno: **13 / 01 / 2020** Čas 09:00*

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

*Datum: 18 / 10 / 2019 nahrazeno: **13 / 01 / 2020** Čas 09:00*


Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Přílohy:

- 1) ZTP Bohosudov_oprava4.pdf*
- 2) 7.1.7_Stavební povolení.pdf*
- 3) Bohosudov_Pokyny pro dodavatele_final_oprava2.docx*
- 4) Bohosudov_Příloha_k_nabídce_oprava2.docx*
- 5) Soutezni_rozpocety_EXCEL*

V Praze dne 11.12.2019



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace