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Smlouva o dílo 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „Smlouva“) 
 
číslo smlouvy objednatele:   ………………………  
číslo smlouvy zhotovitele:    ……………………… 
ISPROFOND/ISPROFIN: ………………………       
 

na realizaci veřejné zakázky 

 
„RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany; 

Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní 
trať Praha-Běchovice – Poříčany“ 

 
 

Čl. 1 – Smluvní strany 

1. Objednatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci 
dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 

Kontaktní osoby:  
a) ve věcech smluvních: [●], tel.: [●], e-mail: [●] (vyjma podpisu této Smlouvy a případně jejích 

změn a dodatků) 
       
b) ve věcech technických: [●], tel.: [●], e-mail: [●] 

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
[adresa bude doplněna před podpisem smlouvy]  
(„Objednatel“) 

 
2. Zhotovitel:   

………………………… 
 se sídlem ……………, ……………………………………, PSČ …………….. 
 IČO: ………………., DIČ: ……………… 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………. v ……….., oddíl .., vložka …………. 
  
 zastoupená: ………………………………., ………………………………….. 
  
 bankovní spojení: č.ú. …………………………………. vedený u ……………………. 
 
 Kontaktní osoba: [●], tel.: [●], e-mail: [●]  

 Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů: [●], tel.: [●], e-mail: 
[●], datová schránka: [●]  

 („Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„Smluvní strana“). 

3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně veškeré změny údajů Smluvních stran 
a kontaktních osob uvedených v čl. 1 Smlouvy, a to doporučeným dopisem zaslaným na 
kontaktní adresy uvedené v čl. 1 Smlouvy s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena 
alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. Alternativně lze 
změny zmíněné v předchozí větě oznámit též datovou zprávou prostřednictvím systému 
datových schránek, přičemž v tomto případě úřední ověření listiny není vyžadováno.  

4. Smluvní strany si bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy, resp. po změnách 
kontaktních osob, předají pověřovací listiny kontaktních osob. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických 
uvedená v čl. 1 odst. 1 této Smlouvy je oprávněna k podepisování a přebírání Předávacích 
protokolů a Protokolu o provedení Díla, udílení jakýchkoliv pokynů Zhotoviteli v souladu s touto 
Smlouvou a kontaktování kontaktní osoby Zhotovitele za účelem svolání porady Objednatelem 
v souladu s přílohou č. 1 (Zvláštní technické podmínky) této Smlouvy. Kontaktní osoba 
Objednatele ve věcech smluvních má zejména právo stanovené v čl. 15 odst. 1 této Smlouvy. 
Žádná kontaktní osoba Objednatele však není oprávněna jakkoliv odsouhlasovat změny této 
Smlouvy ani uzavřít jakýkoliv její dodatek. 

6. Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení uvedených ve Smlouvě nevyplývá jinak, 
mají pojmy s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 6.1 
Smlouvy a v příloze č. 5 Smlouvy 

Cena části Díla  částka, kterou je dle přílohy č. 5 Smlouvy Objednatel povinen 
zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap 

Část Díla  plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 
etapu 

Den zahájení prací  datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení 
prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa  časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 
určité Části Díla 

Dílo  znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí 
Dokumentace pro územní řízení v souladu se Smlouvou a 
veškeré související plnění v rozsahu čl. 2.1 písm. a), b), c), f), 
g), h) a i). 

Dokumentace staveb  dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení 
staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Harmonogram plnění  představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 
přiložený ke Smlouvě jako příloha č. 13 

Interní předpisy Objednatele interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve 
Všeobecných technických podmínkách nebo se kterými byl 
Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými se má 
prokazatelně seznámit 

Nabídka Zhotovitele  nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku 

Objednatel   smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 
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DUR  dokumentace stavby na úrovni dokumentace pro územní 
řízení dle interního předpisu Objednatele Směrnice GŘ č. 
11/2006, v platném znění a ve smyslu Vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a odpovídající 
požadavkům vzešlým z Vyhlášky č. 503/2006 Sb. o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění 

Protokol o provedení Díla  písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 
převzetí Objednatelem 

Předávací protokol  písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující 
že Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 
připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva    smlouva o dílo 

Stát    Česká republika 

Poddodavatel  dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 

SŽDC    zkratka názvu Objednatele 

Technické podmínky  souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 1 a č. 14 Smlouvy 

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 
zakázka“ 

Zadávací dokumentace  dokument, označený ve Smlouvě jako
     „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel   smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Čl. 2 – Účel Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je zejména stanovení základních podmínek pro: 

a) zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – 
Poříčany („DÚR“) v souvislosti se zamýšlenou realizací pilotního úseku vysokorychlostní 
trati Praha-Běchovice - Poříčany („Záměr“) a veškeré technické, ekonomické a jiné 
dokumentace související s DÚR, zejména souhrnného rozpočtu Záměru („SR“), 
dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů) a žádosti o zahájení územního řízení; 

b) maximální možnou míru naplnění níže uvedených projektových cílů, které jsou podrobněji 
specifikovány v příloze č. 6 a v příloze č. 9, a to v pořadí dle jejich priorit: 

i. kladný výsledek navazujících rozhodovacích procesů v co nejkratším čase; 

ii. maximální jistota plnění zakázky v termínech základního harmonogramu prací; 

iii. zajištění podpory záměru výstavby Záměru u veřejnosti; 

iv. minimalizace administrativní zátěže a maximalizace přesnosti zpracovávaných dat. 

c) identifikace a řízení rizik, která Objednateli v rámci realizace předmětu Veřejné zakázky 
nebo využití jejích výstupů pro navazující stavební řízení (dle názoru Zhotovitele) hrozí, a 
to z pohledu projektových cílů, blíže viz příloha č. 7 a příloha č. 10. 

d) specifikace opčního práva na realizaci dodatečného plnění, které má přispět k lepšímu 
naplnění projektových cílů v maximální možné míře, blíže viz příloha č. 8 a příloha č. 11. 

e) specifikace opčního práva na realizaci: 
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- stanoviska EIA (tento proces zahrnuje předložení schválené dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí („EIA“), činnosti související s procesem EIA a získání 
pravomocného kladného stanoviska EIA); 

- rozhodnutí o umístění stavby dráhy (předložení žádosti o vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby dráhy dotčenému orgánu, činnosti související s územním řízením, 
získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy).  

f) konzultace, porady a předání DÚR, SR a veškerých souvisejících podkladů Zhotovitelem 
Objednateli a třetím osobám, včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění dráhy 
v rámci Záměru; 

g) užívání a jiné nakládání s DÚR, SR a veškerými souvisejícími podklady Objednatelem a 
třetími osobami v souvislosti s realizací Záměru nebo v souvislosti s činností Objednatele; 

h) stanovení odměny za zpracování DÚR, SR a veškerých souvisejících podkladů; a 

i) posouzení kvality DÚR, SR a veškerých souvisejících podkladů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že kromě účelu výslovně stanoveného v čl. 2 odst. 1 Smlouvy 
budou po celou dobu platnosti této Smlouvy dodržovat a řídit se i jakýmkoli jiným účelem 
vyplývajícím z vlastního smyslu ujednání této Smlouvy. 

Čl. 3 – Předmět Díla 

1. Dílem se rozumí zpracování DÚR stavby „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany“, 
Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – 
Poříčany, a veškerých souvisejících podkladů a činností, jak je specifikováno v této Smlouvě, 
včetně jejích příloh, mimo jiné SR, dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů) a žádosti o zahájení územního řízení. 

2. Dílem dle této Smlouvy není plnění uvedené v příloze č. 12 – „Shrnutí obsahující podrobný 
popis činností, které nejsou předmětem plnění Smlouvy“. 

3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel 
se zavazuje provedené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 
dohodnutou Cenu Díla. 

Čl. 4 – Výchozí a závazné podklady a údaje k plnění Díla a s tím související 
povinnosti Zhotovitele 

1. Dílo se Zhotovitel zavazuje plnit zejména v souladu s: 

a) Zvláštními technickými podmínkami pro veřejnou zakázku „RS 1 VRT Praha-Běchovice – 
Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-
Běchovice – Poříčany“, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy („Zvláštní technické 
podmínky“), resp. Všeobecnými technickými podmínkami, které jsou přílohou č. 14 této 
Smlouvy; 

b) zadávacími podmínkami veřejné zakázky: „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany; 
Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice 
– Poříčany“ („Veřejná zakázka“);  

c) přílohou č. 6 – Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“ včetně technického upřesnění 
návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ 
uvedených v příloze č. 9 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění 
projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“; 

d) přílohou č. 7 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ včetně technického 
upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“ 
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uvedených v příloze č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci 
kritéria „Identifikace a řízení rizik“;  

e) přílohou č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ včetně technického upřesnění 
dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ uvedených v příloze č. 11 – 
Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ – avšak pouze 
v návaznosti na využití opčního práva Objednatelem;  

f) opčním právem na realizaci plnění spočívajícího v zajištění stanoviska EIA (tento proces 
zahrnuje předložení schválené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, činnosti 
související s procesem EIA a získání pravomocného kladného stanoviska EIA); rozhodnutí 
o umístění stavby dráhy (předložení žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby dráhy dotčenému orgánu, činnosti související s územním řízením, získání 
pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy) – avšak pouze v návaznosti 
na využití opčního práva Objednatelem; 

g) Směrnicí SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní  
organizace Správa železniční dopravní cesty, č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM, v platném 
znění; 

h) Pravidly „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)“; 

i) Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; 

j) Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění („TKP  
staveb“); 

k) Českými technickými normami a interními předpisy Objednatele vyjmenovanými 
v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
pozemních komunikací („TKP PK“) – přístupné na http://typdok.tudc.cz; 

l) ostatními přílohami této smlouvy uvedenými v čl. 17 odst. 15. Smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
Smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro 
něj závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k interním předpisům prostřednictvím 
http://www.tudc.cz/ nebo https://www.szdc.cz/ (v sekci „O nás“ → „Vnitřní předpisy“ odkaz 
„Dokumenty a předpisy“) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

3. Zhotovitel bude při vypracování Díla respektovat veškeré právní a technické normy, předpisy 
Objednatele, směrnice a ostatní související dokumenty v platném znění. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat jakékoliv změny souvisejících předpisů Objednatele, které mají vztah k Dílu a jeho 
součástem, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou Zhotoviteli Objednatelem 
jakkoliv oznámeny. Vyvolají-li podle názoru Objednatele takové změny potřebu změnit ujednání 
této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje, že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné 
dodatky k této Smlouvě, které upraví změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší 
Cenu Díla, popř. upraví termíny plnění. Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít takový dodatek 
zakládá právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo podle Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 „Předávání 
digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty“ ze dne 30. 8. 2016, ve znění 
všech změn a dodatků. 

5. V průběhu prací si Zhotovitel zajistí řádně a včas všechny potřebné podklady od Objednatele na 
vlastní náklady a vlastními silami. Veškeré dokumenty, předpisy a podklady, jakož i veškeré 
informace („Informace“), které Zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro účely 
plnění předmětu Díla. 

6. Zhotovitel zajistí veškerými dostupnými prostředky odpovídající ochranu Informace před jejím 
poskytnutím jakékoliv neoprávněné třetí osobě nebo zneužitím. V žádném případě nesmí být 
bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele Informace poskytnuty třetím 
osobám. Před prvním přístupem k Informaci budou všechny osoby Zhotovitelem řádně poučeny 
a písemně zavázány k mlčenlivosti v souvislosti se zpřístupněním Informace.  

7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že v případě, že by Zhotovitel považoval 
zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou a Objednatele na tuto skutečnost 
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upozornil, neprodlužuje se lhůta stanovená dle této Smlouvy pro dokončení díla ani Zhotovitel 
nemá právo na úhradu nákladů spojených s případným přerušením zpracování Díla. 
Objednateli jsou v takovém případě rovněž zachována práva z vadného Díla. 

8. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty uvedenými v prvním odstavci tohoto článku 
a dalšími podklady předanými Objednatelem, má přednost vždy dokument uvedený výše dle 
následujícího pořadí: 

a) tato Smlouva; 

b) Zvláštní technické podmínky; 

c) Další přílohy k této Smlouvě včetně příloh Zvláštních technických podmínek (pokud tyto 
přílohy nejsou uvedeny pod jiným písmenem a) až e); 

d) Zadávací podmínky Veřejné zakázky ve smyslu dokumentu označeného jako Pokyny; 

e) další podklady předané Objednatelem pro účely provádění Díla. 

To znamená, že například v případě rozporu mezi ujednáními této Smlouvy a přílohou č. 1 
(Zvláštní technické podmínky) má přednost tato Smlouva.  

9. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního 
úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nestanoví-li Smlouva jinak. 

10. Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout 
pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení 
Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod. 

11. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého 
vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v 
platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za 
prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

12. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 
10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle 
toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a 
záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 
třetích osob budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle 
předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže. 

13. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se 
respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského 
společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 
nesrovnalostem. 

14. Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít a 
udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 15 Smlouvy. 
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15. Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být v 
českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech úředních 
listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

 

Čl. 5 – Termíny plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno po Dílčích etapách a v termínech 
specifikovaných v čl. 5.4 přílohy č. 1 – Zvláštní technické podmínky a v příloze č. 13 – 
„Podrobný harmonogram Díla“.  

2. Pro vyloučení pochybností a s ohledem na specifickou povahu Díla se Smluvní strany dohodly, 
že, Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení části odměny až za provedenou část Díla v souladu 
s pravidly v čl. 6 této Smlouvy po oboustranném podpisu Předávacího protokolu. Zhotovitel 
nemá právo požadovat po Objednateli zálohy na provádění Díla.  

3. K předání a převzetí příslušné části Díla (dílčího plnění) dojde předáním všech výstupů 
Zhotovitele uvedených pro příslušné dílčí plnění v příloze č. 9 – „Technické upřesnění návrhů a 
opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ a odsouhlasením 
Předávacího protokolu o předání a převzetí části Díla (daného dílčího plnění), který musí být 
podepsaný osobami oprávněnými zastupovat Zhotovitele a Objednatele nebo kontaktní osobou 
Objednatele ve věcech technických a kontaktní osobou Zhotovitele ve věcech technických. 
Protokol o předání a převzetí části Díla (daného dílčího plnění) musí být také podepsán všemi 
Kvalifikovanými osobami (jak je tento pojem definován níže), které se na dané části Díla mají 
podílet v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy, a které svým podpisem dosvědčí odbornost 
provádění Díla. 

4. Za řádné splnění celého Díla se považuje až provedení všech dílčích plnění, tj. provedení 
celého Díla a uzavření Protokolu o provedení Díla, který musí být podepsaný osobami 
oprávněnými zastupovat Zhotovitele a Objednatele nebo kontaktní osobou Objednatele ve 
věcech technických a kontaktní osobou Zhotovitele ve věcech technických. Objednatel v jiných 
případech není povinen část Díla převzít a zaplatit za ni zbývající část Ceny Díla.  

5. Při předání každého dílčího plnění a následně i celého Díla Zhotovitel v Předávacím protokolu a 
Protokolu o provedení Díla vždy písemně uvede a potvrdí, že má všechna práva a souhlasy 
autorů Díla nebo jeho části k tomu, aby Objednatel mohl Dílo nebo jeho část užívat či s ním 
jinak nakládat v souladu s ujednáními této Smlouvy, zejména pak s čl. 12 této Smlouvy. 
Zhotovitel vždy v rámci předání dílčího plnění a následně i celého Díla uvede, které osoby jsou 
autory jednotlivých autorských děl, které jsou součástí Díla a také předloží doklady o tom, že 
má od těchto osob zajištěna veškerá požadovaná práva k Dílu, resp. jeho částem (např. 
dokladem o pracovním poměru či ověřenou kopií smlouvy uzavřené s takovou osobou). Poruší-
li Zhotovitel tuto povinnost, Objednatel není povinen Dílo nebo jeho část převzít a zaplatit 
příslušnou Cenu Díla. Objednatel má v takovém případě právo na smluvní pokutu v souladu 
s čl. 9 odst. 1 této Smlouvy. 

6. Zjistí-li Objednatel již při předání Díla nebo jeho části (dílčího plnění), ačkoli to jinak zjišťovat 
povinen není, vady nebo nedodělky, může odmítnout převzetí Díla nebo jeho části (dílčího 
plnění) anebo Dílo anebo jeho část převzít s výhradou, že v Předávacím protokolu budou 
uvedeny zjištěné vady spolu se lhůtou pro jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad a 
nedodělků činí 5 pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší. 

7. Odstavcem 6 tohoto článku Smlouvy, příp. čl. 10 Smlouvy, není nijak dotčeno oprávnění 
Objednatele provádět dle svého uvážení kontrolu díla a požadovat nápravu, zjistí-li, že 
Zhotovitel dílo neprovádí řádným způsobem. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu ani v přiměřené 
době, zakládá tato skutečnost oprávnění Objednatele od Smlouvy odstoupit.    

8. Místem plnění je sídlo Objednatele a v případě potřeby též jiné vhodné místo určené dle pokynu 
Objednatele. 

9. Právo hospodaření k jednotlivým částem Díla přechází na Objednatele jeho předáním a 
převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
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převzetí celého Díla Objednatelem Zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady 
převzatými od Objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny. 

10. Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné Části Díla v případě, 
že nastane některá z následujících okolností: 

- změna Díla dle čl. 15 Smlouvy, 

- okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého článku 
Smlouvy, 

- zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, 

- jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 
pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele, 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká 
pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže. 

11. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění některé z 
Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději 
do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo 
mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. 
veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později 
předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

12. V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele 
sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k Smlouvě. 
Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala 
okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. 
Obsahem dodatku bude zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení následujících 
Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo nebo Část 
Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k 
nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, 
zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s 
průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup 
provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné 
míře dodrženy. Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým 
hodlá Zhotovitel provádět Dílo. 

14. Objednatel je oprávněn kdykoliv v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. Za 
odůvodněný  případ  se  považuje  rovněž  pokyn k přerušení prací v případě porušování 
povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli 
nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

15. V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla s 
výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na 
svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou 
nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a 
veřejnoprávními rozhodnutími. 

16. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu vzniknou 
náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle a/nebo tím, že 
znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne 
nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po kterou bylo 
provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

17. Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít   
Zhotovitel   povinnost   uhradit   Objednateli   škodu,   která   mu v souvislosti s přerušením 
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prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 
vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

18. Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
Objednatele k obnovení prací. 

Čl. 6 - Cena za provedení Díla: 

1. Cena za provedení Díla celkem bez DPH   NEVYPLŇOVAT!  - Kč 

DPH (základní sazba)      Nevyplňovat!- Kč 

Cena za provedení Díla celkem včetně DPH   nevyplňovat!- Kč 

(„Cena Díla“) - Poznámka  pro účastníky: Tuto část účastník nevyplňuje. Vybraný dodavatel ji 
vyplní až před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ. 

Smluvní strany prohlašují, že Cena Díla zahrnuje rovněž plnění Smlouvy specifikované  

a) v příloze č. 6 – Formulář ke kritériu „Odborná úroveň“ včetně technického upřesnění 
návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ 
uvedených v příloze č. 9 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění 
projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“; 

b) v příloze č. 7 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ včetně technického 
upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“ 
uvedených v příloze č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v 
rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“;  

nezahrnuje však činnosti, které jsou předmětem opčního práva Objednatele, tj. činnosti 
uvedené 

c) v příloze č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ včetně technického upřesnění 
dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ uvedených v příloze č. 11 – 
Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“. 

d) v čl. 2 odst. 1 písm. e) Smlouvy a spočívající v zajištění stanoviska EIA (tento proces 
zahrnuje předložení schválené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, činnosti 
související s procesem EIA a získání pravomocného kladného stanoviska EIA); 
rozhodnutí o umístění stavby dráhy (předložení žádosti o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby dráhy dotčenému orgánu, činnosti související s územním řízením, 
získání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy). 

2. Podrobný rozpis Ceny díla je uveden v příloze 5 – „Rozpis Ceny za provedení Díla“. Cena za 
povedení Díla včetně jednotlivých položek uvedených v příloze č. 5 Smlouvy je stanovena jako 
cena pevná a nejvýše přípustná. 

3. Cena za provedení Díla bude Objednatelem hrazena po částech, a to po provedení 
jednotlivých dílčích plnění: 

a) První dílčí plnění dle čl. 5.4.1 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 30 % 
z Ceny Díla. 

b) Druhé dílčí plnění dle čl. 5.4.2 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 30 % 
z Ceny Díla.  

c) Třetí dílčí plnění dle čl. 5.4.3 přílohy č. 1 Smlouvy - fakturace ceny ve výši 40 % 
z Ceny Díla.  

4. Objednatel není povinen od Zhotovitele část Díla převzít a zaplatit za něj cenu ve výši dle odst. 
3 tohoto článku, má-li část Díla vady anebo přebírá-li Objednatel Dílo s výhradami uvedenými 
v předávacím protokolu. Zhotoviteli v takovém případě vzniká právo na vystavení faktury 
a zaplacení odměny za část Díla (dílčí plnění) až v okamžiku, kdy bude daná část Díla řádně 
provedena včetně odstranění veškerých vad a nedodělků, tj. bude s ohledem na účel stanovený 
v této Smlouvě bez jakýchkoliv vad. 
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Čl. 7 – Platební podmínky 

1. Úhrada Ceny Díla bude prováděna postupně na základě daňového dokladu vystaveného 
Zhotovitelem, jehož přílohou bude Předávací protokol o předání a převzetí části Díla, jako 
doklad o řádně provedené části Díla (Dílčí etapy).  

2. Daňový doklad musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 3 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění („Zákon o DPH“), náležitosti 
účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). 
V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě, 
Objednatel je oprávněn takový doklad vrátit Zhotoviteli a Objednatel není v prodlení s placením. 
Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho 
na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. Nový daňový doklad musí 
obsahovat nový den vystavení (tj. den odlišný ode dne vystavení vadného daňového dokladu) a 
novou lhůtu splatnosti, do níž se nezapočítává již uplynulá lhůta splatnosti vadného (vráceného) 
daňového dokladu. 

3. Daň z přidané hodnoty („DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o DPH. 

4. Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 
60 dnů po převzetí Díla či jeho části Objednatelem. Tuto délku splatnosti považují Smluvní 
strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se 
zavazuje předmětnou částku uhradit. 

6. Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 
určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné 
peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo 
doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti 
Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím 
datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně 
ověřenou listinou (u zhotovitele - fyzické osoby), pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou 
vlastní aktivní datovou schránku. 

7. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, 
nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z 
finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

8. Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. 
na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou 
činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH). 

9. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních 
prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní 
činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu 
dopravní infrastruktury, v platném znění. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost též dalším 
případným kontrolním orgánům, včetně součinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
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10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky. 

11. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob. 

12. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384        

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou. 

Čl. 8 – Způsob provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle této Smlouvy a jejích příloh, resp. dle případných 
pokynů Objednatele. Pokyny pro provádění Díla podle této Smlouvy může udělovat Zhotoviteli 
kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických nebo jiné osoby, které Objednatel písemně 
pověří k udělování pokynů, pokud takové pověření doručí Zhotoviteli. Pro vyloučení všech 
pochybností nicméně Strany prohlašují, že s ohledem na odbornost a profesionalitu Zhotovitele 
Objednatel bude udělovat dílčí pokyny k provádění Díla pouze omezeně a pouze v nezbytném 
rozsahu. Odpovědnost za řádné a kvalitní plnění je výhradně na Zhotoviteli. 

2. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat tak, aby:  

a) bylo v maximální možné míře dosaženo projektových cílů, které jsou podrobněji uvedené 
v příloze 6 – Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“ a v příloze č. 9 – Technické upřesnění 
návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“. 

b) byla v maximální možné míře identifikována a řízena rizika, která jsou Zhotovitelem 
specifikována v příloze č. 7 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ a v příloze 
č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace 
a řízení rizik“;  

a v případě, že dojde k využití opčního práva Objednatele a zadání zakázky Zhotoviteli, 
rovněž tak, aby 

c) bylo Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuto plnění, které je specifikováno 
v příloze č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ a v příloze č. 11 – Technické 
upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ a takové plnění 
v maximální možné míře přispělo k dosažení výše uvedených projektových cílů 
Objednatele; 

d) došlo k řádnému poskytnutí/zajištění stanoviska EIA (tento proces zahrnuje předložení 
schválené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, činnosti související s procesem 
EIA a získání pravomocného kladného stanoviska EIA); rozhodnutí o umístění stavby 
dráhy (předložení žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy 
dotčenému orgánu, činnosti související s územním řízením, získání pravomocného 
územního rozhodnutí o umístění stavby dráhy). 

3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se porad (jednání) s Objednatelem v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze č. 1 této Smlouvy (Zvláštní technické podmínky) a na těchto poradách 
konzultovat zejména způsob provádění Díla, zjištění učiněná Zhotovitelem a pracovní verze 
výstupů. Konkrétní pravidla pro svolání porad, jejich obsah a frekvence konání jsou uvedena 
v příloze č. 1 (Zvláštní technické podmínky) této Smlouvy. 

4. Účast Objednatele a jeho zástupců na poradách, ani udělování jejich pokynů, nezprošťuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel 
je tak zejména povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny pokyny Objednatele, podklady 
a Informace předané Objednatelem a upozornit písemně na vady nebo nesrovnalosti či 
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nejasnosti v těchto pokynech, podkladech či Informacích. Pokud by pokyny udělené 
Objednatelem byly prokazatelně nesprávné nebo vadné, bude Zhotovitel zproštěn odpovědnosti 
za vady Díla pouze v rozsahu, v jakém takové vady byly způsobeny prokazatelně vadnými 
pokyny Objednatele a v jakém na jejich prokazatelnou vadnost Zhotovitel písemně upozornil 
Objednatele.  

5. Zhotovitel se Objednateli zavazuje, že Dílo bude po celou dobu až do jeho úplného, řádného 
a bezvadného provedení prováděno výlučně: 

a) osobami uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy („Kvalifikované osoby“) tak, aby 
jednotlivé Kvalifikované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů v rámci Veřejné zakázky, prováděly činnosti na pozici dle jejich odbornosti 
(kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v rámci Veřejné 
zakázky, a v rozsahu, který takové pozici běžně odpovídá; a dále  

b) osobami uvedenými v příloze č. 3 nebo osobami, jejichž identitu Zhotovitel písemně sdělí 
Objednateli, 

6. Za předpokladu zachování podmínek zapojení Kvalifikovaných osob a Náhradních 
kvalifikovaných osob, jak je tento pojem definován níže, je Zhotovitel oprávněn zapojit další 
osoby uvedené v příloze č. 3. Zhotovitel je povinen průběžně aktualizovat seznam osob, 
podílejících se na Díle, uvedených v příloze č. 3 a bez zbytečného odkladu po jakékoliv změně 
zaslat Objednateli aktualizovaný seznam (uzavření dodatku není vyžadováno). 

7. Při změně Kvalifikovaných osob uvedených v příloze č. 2 není nutné uzavírat listinný dodatek 
k této Smlouvě a Zhotovitel je po odsouhlasení změny Objednatelem povinen vypracovat 
a předat Objednateli v listinné podobě aktualizované znění přílohy č. 2, čímž dojde automaticky 
k nahrazení znění přílohy č. 2 jejím novým, Objednatelem schváleným, zněním. Strany pro 
zamezení pochybnostem uvádějí, že pro osoby neuvedené v příloze č. 2 se předchozí věta 
tohoto čl. neuplatní. 

8. Každá Kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu dle své pozice 
uvedené v této Smlouvě a v příloze č. 2. Každá Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu 
provádění Díla splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele a zároveň minimální 
technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává 
dle Zadávacích podmínek.  

9. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu stanoveném 
Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem nebo její dlouhodobé 
absence (zejména dlouhodobá nemoc pravděpodobně překračující délku jednoho měsíce) či 
úmrtí, je Zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit poskytování plnění 
náhradní kvalifikovanou osobou („Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.  

10. Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce 
zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na poskytování plnění 
podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Pokud Objednatel nesouhlasí 
s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat Zhotovitele o její výměnu za jinou 
osobu se stejnou kvalifikací navrženou Zhotovitelem do 15 dnů po doručení žádosti 
Objednatele o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení 
výměny Náhradních kvalifikovaných osob je plnění poskytováno prostřednictvím původní 
Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby. V případě změny Hodnocené 
kvalifikované osoby bude dále postupováno dle čl. 8 odst. 16 písm. b) Smlouvy a tohoto 
ustanovení. 

11. Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby 
a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel, a to i v případě, že Objednatel 
s obsazením místa Náhradní kvalifikované osoby nesouhlasí opakovaně. 

12. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní kvalifikovaná osoba 
splňuje alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje 
(včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovanou osobu), 
zaplatí Objednateli za započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,01% 
z Ceny Díla. Tím nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. 
Porušení této povinnosti je Objednatelem považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu 
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§ 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(„ZZVZ“). 

13. Zhotovitel zajistí, že každá Kvalifikovaná osoba (tj. včetně Nových Kvalifikovaných osob) musí 
být Objednateli na základě předchozího vyžádání u Zhotovitele plně k dispozici v souladu 
s povinnostmi podle této Smlouvy a poskytnout mu veškerou vyžadovanou součinnost 
v souvislosti s prováděním Díla, nebrání-li jí v tom objektivně závažné překážky. Existenci 
takové překážky musí Zhotovitel Objednateli bezodkladně sdělit a prokázat. Každá 
Kvalifikovaná osoba je tak zejména povinna zúčastnit se všech porad a jednání se zástupci 
Zhotovitele, které se týkají plnění k ní přiřazenému v příloze č. 2 této Smlouvy. Nesplní-li 
Zhotovitel svoji povinnost dle předchozího odstavce, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení své povinnosti. Za jednotlivé porušení takové 
povinnosti se považuje také každý den porušení povinnosti zajistit součinnost Kvalifikované 
osoby či její účast na požadované poradě (jednání) se zástupci Objednatele. 

14. Za objektivně závažné překážky se považuje krátkodobá nemoc, dočasná pracovní 
neschopnost nebo karanténa Kvalifikované osoby, to vše v délce nejvýše 1 měsíc, její 
krátkodobá nepřítomnost v délce nejvýše 2 týdnů spočívající v dovolené ve smyslu ust. § 211 
a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění („Zákoník práce“), oznámená 
Zhotovitelem Objednateli nejpozději 10 pracovních před plánovanou nepřítomností 
Kvalifikované osoby, události vyvolané vyšší mocí znemožňující požadovanou účast 
Kvalifikované osoby na jednání nebo dočasné poskytnutí její součinnosti. Za objektivně 
závažné překážky se nepovažuje zejména dlouhodobá nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodobá 
pracovní neschopnost, karanténa nebo jiná dlouhodobá nepřítomnost Kvalifikované osoby 
v délce vždy přesahující 1 měsíc nebo souhrnně 3 měsíce v průběhu jednoho kalendářního 
roku, pracovní volno v souvislosti s brannou povinností, studijní nebo jiné obdobné volno ve 
smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce nebo jiné osobní překážky Kvalifikované osoby 
bránící ji v provádění Díla déle než 2 týdny nebo v souhrnu déle než 3 měsíce v průběhu 
jednoho kalendářního roku. 

15. Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit Kvalifikovanou osobu na odůvodněnou žádost 
Objednatele v případě, že Kvalifikovaná osoba objektivně dlouhodobě či opakovaně podává 
podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, její faktické kvality neodpovídají její pozici, 
opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy nebo jiné předpisy Objednatele, se 
kterými byla seznámena, nebo svou činností způsobila Objednateli újmu. 

16. Další požadavky Objednatele na Kvalifikované osoby, a to na „vedoucího týmu“ („Hodnocená 
kvalifikovaná osoba“): 

a) Hodnocená kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu a způsobem 
stanoveným pro danou Hodnocenou kvalifikovanou osobu v příloze č. 2 této Smlouvy. 

b) Nebude-li se Hodnocená kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou, Strany budou postupovat podle výše uvedených ustanovení, 
přičemž nad jejich rámec Objednatel prověří a vyhodnotí schopnosti a kvality náhradní 
Hodnocené kvalifikované osoby podle pravidel hodnocení Hodnocené kvalifikované osoby 
dle Zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Pokud Zhotovitelem nově navržená osoba 
v rámci tohoto hodnocení dosáhne nižšího bodového hodnocení, než bylo Zhotoviteli 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky přiděleno, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla za každý 1 bod bodového rozdílu, s tím, že maximální výše 
smluvní pokuty činí 25 % z ceny Díla za Hodnocenou kvalifikovanou osobu. Změna 
obsazení na pozicí Hodnocené kvalifikované osoby však nesmí mít vliv na celkové pořadí 
účastníků podávajících nabídku do Veřejné zakázky. Jinak řečeno, vybraný dodavatel 
nemůže být v důsledku této změny celkově hodnocen hůře, než kterýkoliv jiný účastník 
v původním pořadí. 

17. Veškeré smluvní pokuty podle tohoto článku 8, vyjma a bez započtení čl. 8 odst. 16 písm. b), 
nesmí v souhrnu přesáhnout 25% Ceny Díla. 

18. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající 
se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele. 



RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany 
Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany  

 
 

Strana 14 (celkem 30) 
 

19. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit a doložit, že 
daná osoba podílející se na Díle má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na 
příslušné části Díla podílela a aby Dílo by vytvořeno s řádnou odbornou péčí. 

20. Prokazoval-li Zhotovitel kvalifikaci dle příslušných ustanovení ZZVZ a Zadávacích podmínek 
pomocí Poddodavatele („Kvalifikovaný Poddodavatel“), musí Kvalifikovaný Poddodavatel 
osobně provést tu část Díla, která odpovídá závazkům předloženým v nabídce Zhotovitele na 
Veřejnou zakázku („Část Díla vyhrazená Poddodavateli“), popř. doplněným na základě výzvy 
Objednatele před uzavřením Smlouvy. 

21. Každý Kvalifikovaný Poddodavatel musí po celou dobu provádění Části Díla vyhrazené 
Poddodavateli splňovat jím prokazované kvalifikační předpoklady. 

22. Nebude-li se Kvalifikovaný Poddodavatel řádně podílet na provádění Části Díla vyhrazené 
Poddodavateli v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení jeho 
spolupráce se Zhotovitelem nebo jeho dlouhodobé nečinnosti (zejména nečinnost překračující 
délku 1 měsíce), nebo sníží-li se jeho kvalifikace pod úroveň jím prokazovaných kvalifikačních 
předpokladů, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti. Poruší-li Zhotovitel tuto 
povinnost, zaplatí Objednateli za každý započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z Ceny Díla v každém jednotlivém případě. Tím nejsou žádným způsobem 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění.  

23. Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce 
zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikovaného Poddodavatele se bude na provádění 
Díla podílet adekvátní náhrada v podobě náhradního Kvalifikovaného Poddodavatele („Nový 
Kvalifikovaný Poddodavatel“). Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, musí Nový 
Kvalifikovaný Poddodavatel mít alespoň stejnou kvalifikaci jako Kvalifikovaný Poddodavatel, 
kterého Nový Kvalifikovaný Poddodavatel nahrazuje a musí vždy splnit kvalifikační předpoklady 
v rozsahu prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným 
Poddodavatelem. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dle předchozí věty, zaplatí Objednateli za 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla. 

24. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Nový Kvalifikovaný 
Poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady v rozsahu prokázaném v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku Kvalifikovaným Poddodavatelem (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec 
nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovaného Poddodavatele), zaplatí Objednateli za 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla. Tím nejsou 
žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. Porušení této povinnosti je 
Objednatelem považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) 
ZZVZ. 

25. Nebude-li Kvalifikovaný Poddodavatel ani Nový Kvalifikovaný Poddodavatel osobně provádět 
Část Díla vyhrazenou Poddodavateli, následkem čehož bude Část Díla vyhrazenou 
Kvalifikovanému Poddodavateli muset provést jakákoliv jiná osoba, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

26. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že bude-li Nový Kvalifikovaný 
Poddodavatel mít v porovnání s nahrazovaným Kvalifikovaným Poddodavatelem vyšší 
kvalifikaci, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat 
ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu dle předchozích odstavců. 

27. Odstavec 14 tohoto článku 8 platí pro Nového Kvalifikovaného Poddodavatele obdobně. 

28. Zhotovitel vypracuje Dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN a 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění („TKP staveb 
státních drah“), drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, zákonem č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, v platném znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 
technický řád drah, v platném znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni zpracování 
dokumentace. 

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou 
specifikovány v zadávací dokumentaci. 
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29. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

30. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci 
provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 
2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním 
vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že tato 
povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. 

31. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a 
Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění 
takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

32. Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, 
stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno 
jinak: 

- Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 
3 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

- Poddodavatelé uvedení v příloze č. 3 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla ani předmět 
jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat bez 
písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě. 

33. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných 
prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na 
Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná 
pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, 
Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského 
zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, 
který se k těmto povinnostem nezaváže. 

Čl. 9 – Smluvní pokuty a náhrada újmy 

1. Smluvní pokuty za nesplnění termínů dokončení dílčích částí či celého Díla:  

Zhotovitel uhradí Objednateli:  

a)  2 % z ceny celého Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého Díla za 
každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého Díla v termínech a za 
podmínek stanovených v čl. 5 a příloze č. 1 – Zvláštní technické podmínky;  

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část Díla (bez DPH), za každý započatý 
den prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části Díla či jejím 
předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 5 a příloze č. 1 – 
Zvláštní technické podmínky;  

Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí v souhrnu přesáhnout 30 % Ceny Díla. 

2. Smluvní pokuty za vady a nedodělky:  

Zhotovitel uhradí Objednateli za porušení povinnosti předat Dílo řádně a včas:  

a) 1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu; 
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b) 0,01 % z ceny části Díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 
14 dnů po uplatnění reklamace, a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v 
závislosti na povaze zjištěné vady může Objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit; 

c) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se 
prokáže, že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu a) tohoto článku;  

3. Smluvní pokuty za porušení dalších povinností Zhotovitele: 

a) V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 9 – 
Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria 
„Odborná úroveň“, která nebude napravena ani do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý den prodlení ode dne doručení výzvy ke 
zjednání nápravy, maximálně však 20 % z Ceny Díla; 

b) V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 10 – 
Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení 
rizik“, která nebude napravena ani do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý den prodlení ode dne doručení výzvy ke 
zjednání nápravy, maximálně však 15 % z Ceny Díla; 

c) V případě využití opčního práva Objednatele a zadání veřejné zakázky Zhotoviteli, resp. 
následného případu porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 11 
– Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“, která 
nebude napravena ani do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem 
ke zjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z Ceny Díla za každý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, 
maximálně však 10 % z Ceny Díla; 

d) Strany pro vyloučení pochybností konstatují, že smluvní pokuty dle tohoto odstavce se 
vztahují na neplnění povinnosti Zhotovitele uvedených ve výše jmenovaných přílohách 
Smlouvy, nikoli na nenaplnění projektových cílů, eliminaci a řízení rizik, resp. lepšího 
naplnění projektových cílů v důsledku vlivů, které Zhotovitel nemohl ovlivnit ani při 
vynaložení veškerého úsilí.  

e) V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 
nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý den 
neplnění této povinnosti. 

f) V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní 
záruku za provedení Díla nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruku v rozsahu 
vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03% 
z Ceny Díla za zpracování díla za každý den neplnění této povinnosti. 

g) V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a smluvního 
nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč za každý takový dotčený pozemek. 

4. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 14 této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

5. Celková výše všech smluvních pokut vzniklých ze všech právních titulů, které může Objednatel 
nárokovat vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy, však nepřesáhne 100 % Ceny Díla. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plné výši, která 
mu vznikne nedodržením termínu předání Díla nebo vadným plněním Díla nebo jeho části 
Zhotovitelem. Objednatel má právo požadovat náhradu újmy na Zhotoviteli do celkové 
maximální výše desetinásobku Ceny Díla. 

7. Smluvní pokuta i náhrada újmy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
zaplacení Zhotoviteli.  
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8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat. 

9. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že Zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu. 

10. Výše smluvních pokut podle této Smlouvy se počítá vždy z celkové ceny Díla bez DPH. 

Čl. 10 – Odpovědnost za vady a záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho předání a 
převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od 
předání a převzetí Díla jako celku. 

2. Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla   
pokud   po   jeho   předání  a   převzetí  Objednatelem  dojde k úplnému či částečnému zničení 
Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese 
Objednatel. 

3. Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, 
vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad 
právních. 

4. Doba dle odst. 10.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 

a) po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část Díla, řádně 
užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho vadu, za kterou odpovídá 
Zhotovitel, 

b) po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které odpovídá 
Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo Části Díla, ale 
vyskytnou se opakovaně. 

5. Za vady Díla se považují zejména: 

a) neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí prodloužení termínu 
předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a termín územního rozhodnutí, případně 
územního souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované 
stavby se záměry územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících 

b) neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek změnu 
rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů stavby, které bude 
negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby; 

c) veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, norem a Interních 
předpisů Objednatele; 

d) nesoulad mezi výkresovou a textovou částí; 

e) chyby vycházející ze zaměření; 

f) nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných Objednatelem; 

g) chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy; 

h) neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených pozemků; 

i) smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.15 Všeobecných 
technických podmínek). 

6. Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 10.1 neběží ani pro funkčně 
související Části Díla. 
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7. Doba dle odst. 10.1 neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli   podle     ustanovení     Smlouvy     
vznikla    povinnost     započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

8. Doba dle odst. 10.1 se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

9. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo Část Díla 
má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při 
předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 
10.1, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo jiná 
oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se 
zjištěnými vadami Díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že 
Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se 
Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a 
technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v 
dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na 
své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, 
které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud 
se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 
dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

11. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem 
určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady 
vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem 
Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla 
včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel 
Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
odstranění vad Bankovní záruku. 

12. V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen provést 
náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. 
Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 
Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že 
Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn 
zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či 
k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla Bankovní záruku. 

13. Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky Objednatele z 
vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, které 
vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu vad Díla. 
Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset Objednatel uhradit 
jako náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, které nebyly 
Zhotovitelem zachyceny, ač tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly 
(vícepráce), ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Díla a z toho 
vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na 
vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po 
Zhotoviteli do celkové výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny Díla se zahrnutím 
veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech uhradí na písemnou 
výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již 
reflektuje skutečnost, že Objednatel vady Díla po své kontrole sám nezjistí, ačkoliv je zjistit měl 
a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani 
ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok Objednatele na 
úhradu podílu na vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky 
Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty vzniklé v důsledku stejné vady. 
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14. Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

15. Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě.  

16. Smluvní strany výslovně, pro vyloučení pochybností, vylučují použití jakýchkoli a všech 
ustanovení Občanského zákoníku, která zakládají (samostatně nebo ve spojení s § 4 odst. 2 
Občanského zákoníku) výluku z odpovědnosti Zhotovitele či nemožnost pro Objednatele 
uplatnit práva z vad Díla pro skutečnosti jiné, než které jsou uvedeny v této Smlouvě. 
Ustanovení § 1917, § 1920, § 1921, § 1922, § 1923, § 1925, § 2101 až § 2104, § 2106, § 2107, 
§ 2110, § 2111 a § 2112, § 2595 a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí a nahrazují se 
ujednáními dle této Smlouvy. 

17. Uplatněním nároku z odpovědnosti Zhotovitele za vady nejsou dotčeny jakékoliv jiné nároky 
Objednatele, zejména nároky na náhradu škody a smluvní pokuty. 

18. Veškerá komunikace ve věci vad a odpovědnosti, včetně vad pokynů a podkladů předkládaných 
Objednatelem, musí být učiněna písemně a musí být adresována kontaktní osobě Objednatele 
ve věcech technických. 

 

Čl. 11 – Bankovní záruka za provedení Díla 
1. Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením Smlouvy 

v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele. Bankovní 
záruka za provedení Díla („Bankovní záruka“) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, 
kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako 
kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné 
částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle 
mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

3. Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou osobou 
oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní 
institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice („česká banka“) nebo 
zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice 
na základě práva volného pohybu služeb („zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného. Pokud Bankovní záruka bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, 
aby postavení Objednatele v případě čerpání z Bankovní záruky a vymáhání jeho práv z 
Bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání 
Bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a 
proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně 
Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením Bankovní záruky českou bankou. V této souvislosti si 
Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání takových 
skutečností, včetně doložení příslušných dokladů. 

4. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž česká 
banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku) se zaváže k plnění bez 
námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a 
dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla. 

5. Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek bude 
Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 
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c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

6. Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, dokud 
nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky 
Bankovní záruky specifikují datum ("datum ukončení platnosti"), kdy vyprší povinnosti české 
banky nebo zahraniční banky (tj. té, která vydala Bankovní záruku za provedení Díla) a 
Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů před 
datem ukončení platnosti Bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 
Bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny. 

7. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech kdy je k 
tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou 
výši částky bankovní záruky za provedení Díla, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami 
sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat o nárocích dle Smlouvy 
v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu 
nebo rozhodnutí, 

c) Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti. 

8. Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel a 
Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla. 

Čl. 12 – Licenční ujednání 

1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo:  

a) v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv;  

b) v územním rozsahu pro celý svět; 

c) pro jakýkoliv způsob užití s ohledem na charakter Díla; a 

d) v neomezeném množstevního rozsahu;  

v souladu s dalšími podmínkami této Smlouvy („Licence“). Licence se vztahuje na Dílo i jeho 
části a na všechna autorská díla (ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění 
(„Autorský zákon“)), a zejména databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona, počítačové 
programy, grafická díla a jakékoliv výstupy Zhotovitele předávané Objednateli na základě této 
Smlouvy, které splňují podmínky stanovené v § 2 Autorského zákona. Objednatel není povinen 
Licenci využít. 

2. Licence zahrnuje oprávnění Objednatele vykonávat ve vztahu k Dílu zejména následující 
činnosti: zveřejnění, úpravy včetně dopracování, zpracování, překlad, spojení s jiným dílem, 
zhotovení rozmnoženin, zařazení do díla souborného, dokončení nehotového Díla či uvedení 
na trh jménem Objednatele. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli veškeré související 
materiály (včetně kompletní a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, 
pracovních dokumentů, podkladových dat apod.), a to nejpozději v den provedení Díla, resp. 
jeho příslušné části; rozsah nakládání s těmito materiály odpovídá poskytnuté Licenci. 

3. Licence se vztahuje rovněž na veškeré aktualizace, které Zhotovitel poskytne kdykoli 
v budoucnu na základě jakéhokoli titulu Objednateli, stejně tak jako na veškeré nové (další) 
verze Díla. 
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4. Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku 12 okamžikem předání 
předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci dohodnutých 
fází. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, 
že Objednatel nebude Licenci vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost Smluvní 
strany tímto sjednávají, že právo Zhotovitele na odstoupení dle § 2378 Občanského zákoníku 
není Zhotovitel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti (10) let od poskytnutí Licence. 

6. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel souhlasí s poskytnutím podlicence nebo postoupení licence 
k Dílu třetím osobám ve stejném rozsahu, jako je udělena Licence, a to bezúplatně a bez 
dalšího souhlasu Zhotovitele.  

7. Na základě tohoto článku 12 není Zhotovitel oprávněn Dílo užívat či poskytnout licenci k Dílu 
třetí osobě, byť zčásti, nesjednají-li Smluvní strany písemně jinak nebo neobjedná-li si 
Objednatel u Zhotovitele další vývoj, dopracování nebo změnu Díla. V takovém případě vzniká 
Zhotoviteli pouze právo Dílo užít pro jeho další vývoj, dopracování nebo změnu.  

8. V případě, že při zhotovení Díla dle této Smlouvy bude třeba užít autorské dílo, k němuž není 
Zhotovitel oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění 
k výkonu těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout 
k těmto autorským dílům podlicenci a tuto licenci postoupit. V takovém případě Zhotovitel 
ve vztahu k těmto autorským dílům třetích osob zajistí a udělí Objednateli podlicenci v rozsahu 
dle odst. (a) až (d) článku 12 odst. 1 této Smlouvy („Licence třetí osoby“). Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn Licenci třetí osoby Objednateli ve sjednaném rozsahu udělit a má 
k jejímu poskytnutí veškeré potřebné souhlasy. 

9. Smluvní strany souhlasí, že odměna za udělení Licence a případné Licence třetí osoby je již 
zahnuta v odměně za provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů 
z Licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského 
zákoníku, tedy že odměna za udělení Licence k Dílu nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku 
z využití Licence a významu příslušného Díla pro dosažení takového zisku.  

10. Strany se dohodly, že v případě, že při plnění této Smlouvy dojde k vytvoření databáze, přísluší 
dle § 89 autorského zákona práva pořizovatele k takové databázi Objednateli. 

11. Licence dle této Smlouvy se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen 
na Dílo, ale také na jakékoliv výsledky předmětů práv k nehmotným statkům včetně know-how, 
vynálezů, užitných vzorů, doménových jmen, jakýchkoli neregistrovaných označení 
souvisejících s Dílem a jeho užíváním, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., které 
Zhotovitel vytvoří v rámci provedení Díla („Předměty práv k nehmotným statkům“). Zhotovitel 
tak tímto uděluje Licenci rovněž k Předmětům práv k nehmotným statkům za cenu (odměnu za 
Licenci) dle článku 6 a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn k registraci 
jakéhokoli Předmětu práva k nehmotným statkům v příslušném rejstříku v jakékoli zemi světa; 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v rámci registračního procesu. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy neposkytl žádné třetí straně licenci nebo 
jiné oprávnění k Dílu vytvořenému pro Objednatele na zakázku dle této Smlouvy. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli oprávnění v rozsahu uvedeném v tomto 
článku 12. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, které jsou 
nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle předchozích 
odstavců tohoto článku 12. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za újmu, která by Objednateli 
vznikla v důsledku nepravdivosti těchto prohlášení. 

14. K žádosti Objednatele zajistí Zhotovitel i po ukončení této Smlouvy vyhotovení/podepsání 
jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků tohoto 
článku 12 Smlouvy a jejího účelu, kterým je poskytnutí Zhotovitelem v maximální možné míře 
přípustné dle českého práva výhradního oprávnění k užití Díla Objednateli, resp. postoupení 
práva výkonu majetkových autorských práv k Dílu. 
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Čl. 13 – Ukončení Smlouvy a odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 

a) zjistí-li Objednatel při kontrole prováděného Díla, že Dílo není prováděno v souladu s touto 
Smlouvou, a přestože požadoval odstranění těchto vad, Zhotovitel tak neučinil ani ve lhůtě 
určené Objednatelem, která nebude kratší než 30 kalendářních dnů; 

b) poruší-li Zhotovitel rozsah zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací 
dokumentace, včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně Zhotovitelem;  

c) Zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním Díla nebo dílčího plnění o více než 90 
kalendářních dnů oproti stanoveným termínům harmonogramu časového průběhu Díla; 

d) v případě, že Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném Díle na dobu delší 
než 10 dnů;  

e) prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích 3 letech závažných nebo 
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s Objednatelem, nebo 
jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení 
smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;  

f) pokud bude na Zhotovitele soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud 
rozhodne o likvidaci Zhotovitele nebo nebude Zhotovitel schopen z jiných důvodů dostát 
svým finančním závazkům;  

g) pokud se prokáže, že prohlášení, slib, či nabídka Zhotovitele učiněná nebo vyjádřená 
v zadávacím řízení, na které tato Smlouva navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části 
(zejména části, která má vztah k hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku nebo ke 
kvalifikaci dle Veřejné zakázky);  

h) Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení Díla dle čl. 11 
nebo nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z 
Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv; nebo 

i) v dalších případech uvedených v této Smlouvě. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 

a) prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla delší než 2 měsíce, nejedná-li se o prodlení 
způsobené tím, že Objednatel neobdržel finanční prostředky z dotačních projektů či od 
Státního fondu dopravní infrastruktury; 

b) pokud bude na Objednatele soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud 
rozhodne o likvidaci Objednatele nebo nebude Objednatel schopen z jiných důvodů dostát 
svým finančním závazkům; 

c) Zhotovitel při provádění Díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění Díla a po 
písemném oznámení těchto skutečností Objednateli nedojde v přiměřené lhůtě ne kratší 
než 6 měsíců k jejich odstranění nebo k dohodě o změně této Smlouvy z důvodu na straně 
Objednatele; nebo 

d) Objednatel ani přes opakovanou písemnou výzvu Zhotovitele neposkytne nezbytnou 
součinnost vyžadovanou touto Smlouvou ani v dodatečné lhůtě 3 měsíců; 

3. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující Smluvní strana doručit druhé Smluvní straně 
písemně, doporučeným dopisem s dodejkou, na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou 
v čl. 1 této Smlouvy, případně datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 měsíců poté, kdy nastal důvod pro odstoupení. 

4. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy 
od jejího počátku (ex tunc). Po zániku závazkového vztahu založeného touto Smlouvou je 
Zhotovitel dále povinen: 

a) vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro 
Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;  
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b) vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem uhrazena po 
ukončení jednotlivých dílčích plnění. Zhotovitel splní tuto povinnost připsáním finančních 
prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu Objednatel za tím účelem 
bezodkladně písemně sdělí; a 

c) nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů či 
jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele. 

5. Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od předchozího 
odstavce, že práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy zanikají s účinky od doručení 
písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (ex nunc). Odstoupení se v takovém případě 
nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za (vady) již předané části Díla (dílčí plnění) a povinnosti 
Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez nároku na úplatu 
od Objednatele: 

a) vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro 
Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;  

b) vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem uhrazena po 
ukončení jednotlivých dílčích plnění, avšak pouze v případě, že takové plnění bylo vadné;  

c) předat Objednateli veškeré i nedokončené části Díla, včetně všech podkladových materiálů 
a souvisejících dat; 

d) poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou Objednatelem, kterou 
Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Dílo dokončil Objednatel sám nebo 
prostřednictvím jiného zhotovitele; a 

e) nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů 
či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele. 

6. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé porušením 
Smlouvy, nároku Objednatele na smluvní pokutu, Licence, Licence třetí osoby, Předmětů práv 
k nehmotným statkům, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, 
zejména pak ustanovení upravující důsledky odstoupení. 

7. Odstoupení Objednatele podle této Smlouvy je považováno za závažné porušení smlouvy 
Zhotovitelem ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.  

8. Objednatel má právo jednostranně zúžit rozsah Díla podle této Smlouvy písemným oznámením 
s účinností ke konci Dílčí etapy, která je fakturační. Písemné oznámení o zúžení rozsahu Díla 
musí být doručeno Zhotoviteli nejpozději 1 měsíc před termínem pro dokončení takového 
dílčího plnění. V důsledku zúžení rozsahu Díla je tedy Objednatel oprávněn odmítnout převzetí 
a zaplacení veškerých dalších Dílčích etap (částí Díla) a rozsah Díla se snižuje o takto zúžené 
Dílčí etapy. S výjimkou snížení rozsahu Díla tedy zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy 
nedotčena. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě takového zúžení rozsahu 
Díla právo pouze na část Ceny Díla uvedené v čl. 6 za ukončené a řádně předané části Díla 
(Dílčí etapy) zvýšené o 5 % z celkové částky Ceny Díla uvedené v čl. 6 za již převzaté části Díla 
(Dílčí etapy). Odpovědnost Zhotovitele za řádné plnění již předaných částí Díla a za vady 
zůstává nedotčena. 

Čl. 14 – Zpracování osobních údajů 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro Objednatele za 
účelem provedení díla dle této Smlouvy a v jejím rozsahu. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 
uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v 
souladu s nimi tak, jak vyplývají z této Smlouvy. 

3. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy pro Objednatele zpracovávat následující kategorie 
subjektů osobních údajů: 
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zaměstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 
pro provedení Díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení Díla 
(„subjekty údajů“). 

 
4. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 

pro Objednatele následující typy osobních údajů: 

U zaměstnanců Objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 
zařazení). 

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 
narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, 
bankovní instituce). 

(„osobní údaje“). 

5. Osobní údaje budou Zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v „doplní 
zhotovitel před podpisem Smlouvy“ Zhotovitele. 

6. Pokud Zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které 
tato smlouva v bodě 14.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 
stejných podmínek. 

7. Ustanovení tohoto článku Smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 
ukončením zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.  

8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů: 

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), které se na něj 
jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli; 

- Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
Objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy; 

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 
smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání 
založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na 
Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto právním požadavku před 
předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 
veřejného zájmu; 

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 
této Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů; 

- Zhotovitel může do zpracování zapojit Poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele; 

- Zhotovitel se zavazuje s těmito Poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření Poddodavatelem; 

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR; 

- Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle 
článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Zhotovitel k 
dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze strany 
Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez zbytečného odkladu; 



RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany 
Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany  

 
 

Strana 25 (celkem 30) 
 

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 
ukončení; 

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, 
nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 

9. V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 
Smlouvou/doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 
správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny 
Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 

Čl. 15 - Změny Smlouvy  

1. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky s podpisy na jedné listině, 
které mohou navrhnout obě Smluvní strany. Případné změny týkající se této Smlouvy nebo 
způsobu provádění Díla oproti ustanovením této Smlouvy může kontaktní osoba Zhotovitele 
projednat s kontaktní osobou Objednatele ve věcech smluvních. Všechny takto projednané 
změny týkající se provádění Díla však budou platné a účinné až uzavřením písemného dodatku 
osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany. 

Strany zvlášť zdůrazňují, že Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil opční právo, jehož 
předmět je blíže specifikován v čl. 2.1 písm. e). resp. též přílohou č. 8 – Formuláře ke kritériu 
„Přidaná hodnota“ včetně technického upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná 
hodnota“ uvedených v příloze č. 11 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria 
„Přidaná hodnota“. Opční právo lze realizovat v jednacím řízení bez uveřejnění a uzavřením 
dodatku k této Smlouvě.  

Opční právo lze realizovat i postupně, tj. předmětem jednacího řízení bez uveřejnění a dodatku 
k této Smlouvě nemusí být celý rozsah opčního práva, v takovém případě se příslušná 
ustanovení této Smlouvy, mj. čl. 4 odst. 4.1 písm. e) a f), čl. 8 odst. 8.2 písm. c) a d) a čl. 9 odst. 
9.3 písm. c) aktivují pouze ve vztahu k aktuálně využitému rozsahu předmětu opčního práva. 

2. Vzhledem k povaze Díla a předmětu této Smlouvy Smluvní strany berou na vědomí, 
že Objednatel může mít v průběhu plnění Smlouvy zájem na změně rozsahu Díla. Smluvní 
strany se proto dohodly, že Objednatel je kdykoliv oprávněn vyzvat Zhotovitele písemně 
k jednání o změně rozsahu Díla (zúžení i rozšíření), a vyvolá-li podle názoru Objednatele 
taková změna potřebu změnit ujednání této Smlouvy, také k odpovídající změně této Smlouvy 
(tj. nikoliv pouze v případech uvedených v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy). Zhotovitel se zavazuje, 
že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné dodatky k této Smlouvě, které upraví 
změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší Cenu Díla, popř. příslušně upraví 
termíny plnění. Změna Ceny Díla a termínů plnění musí proporcionálně odpovídat snížení nebo 
zvýšení náročnosti provádění Díla ve vztahu k dohodnuté Ceně Díla a termínů plnění podle této 
Smlouvy.  

3. Smluvní strany se dohodly, že právo Objednatele žádat o změnu rozsahu Díla a tím i této 
Smlouvy a odpovídající povinnost Zhotovitele přistoupit na změnu rozsahu Díla a této Smlouvy 
se vztahuje pouze na změny Díla odpovídajícím co do druhu služeb obdobnému, jako je 
předmět Díla, avšak co do rozsahu vztahujícím se k jakýmkoliv železničním tratím v České 
republice. 

4. Objednatel je také oprávněn v souvislosti se změnou Díla nebo jinými službami odpovídajícímu 
rozsahu podle předchozího odstavce nebo v souvislosti s opčním právem zahájit zadávací 
řízení podle ZZVZ (nebo i výběrové řízení či jednání s dodavatelem nebo třetími stranami mimo 
režim ZZVZ) za účelem uzavření dodatku k této Smlouvě nebo uzavření zcela nezávislé 
smlouvy na dodávku služeb (v rozsahu odpovídajícím předchozímu odstavci).  
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5. Pokud tak učiní Objednatel dle předchozího čl. 15.4 před předáním a převzetím celého Díla, je 
Zhotovitel povinen účastnit se takového zadávacího řízení, výběrového řízení či jednání, 
předložit nabídku (nabídky) vyhovující požadavkům Objednatele a uzavřít dodatky k této 
Smlouvě nebo zcela nezávislé smlouvy na služby dle požadavků Objednatele. Zhotovitel bude 
povinen nabídnout závazné ceny za takové služby odpovídající (podle toho, která cena bude 
nižší) buď cenám odpovídajícím poměrně (v poměru odpovídajícím rozsahu takových služeb):  

a) Ceně Díla podle této Smlouvy; 

b) ceně dle přílohy č. 5 této Smlouvy (Rozpis Ceny za provedení Díla); nebo 

c) tržním cenám, resp. 

d) pro opční právo dle čl. 2 odst. 1 písm. d) platí, že cena nesmí přesáhnout maximální cenu 
uvedenou Zhotovitelem v zadávacím řízení a specifikovanou přílohou č. 8 – Formuláře ke 
kritériu „Přidaná hodnota“ a přílohou č. 5 – Rozpis Ceny za provedení Díla.  

e) pro opční právo dle čl. 2 odst. 1 písm. e) platí, že cena nesmí přesáhnout maximální cenu 
uvedenou Zhotovitelem v zadávacím řízení a specifikovanou přílohou č. 5 – Rozpis Ceny 
za provedení Díla. 

Podmínky plnění Díla, včetně odpovědnosti Zhotovitele, budou v podstatných ohledech 
odpovídat podmínkám plnění Díla podle této Smlouvy.   

6. Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít dodatek k této Smlouvě nebo novou smlouvu podle 
pravidel uvedených výše v této Smlouvě (a zejména tomto článku 15) zakládá povinnost 
Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z Ceny Díla a v případě, že se jedná 
o povinnost uzavřít dodatek k této Smlouvě, následně také právo Objednatele odstoupit od této 
Smlouvy. 

Čl. 16 – Provádění prací na železniční dopravní cestě 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 
prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční dopravní 
cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně 
způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí 
zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem 
oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. S 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, 
že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2. Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje zajistit, že 
všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat 
vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti 
(tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a 
proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat 
způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 
7. 2014, s účinností od 1. 9. 2014 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele 
(předpis SŽDC Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných 
technických podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před 
zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií 
předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
Zhotovitel provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 
třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který  se  k těmto 
povinnostem nezaváže. 
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3. Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na 
silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení, je-li tato specializace požadována v 
profesních požadavcích zadávací dokumentace zakázky) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 
50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 
Sb., řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. 
c), tj. pro projektování elektrických zařízení. 

4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými Interními 
předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl II „Vydvání povolení ke vstupu do 
míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ  SŽDC  dne 17. 3. 2014  
pod  č.j.:  S9717/2014-030, s účinností od 1. 4. 2014, v platném znění, zajistit, aby všechny 
fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na 
místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím 
subjektem je ředitelství státní organizace Správa železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, 
Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, 
kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách. 

5. V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje zajistit, 
aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou 
taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat 
těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z 
těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se 
Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

Čl. 17 - Závěrečná ustanovení 

1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.  

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“). 

3. V souvislosti s aplikací Zákona o registru smluv na tuto Smlouvu se Smluvní strany dohodly na 
následujícím: 

a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace 
vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh 
způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv a Smluvní 
strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí; výjimkou jsou osobní údaje v 
podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v této Smlouvě a v příloze č. 2 a 
v příloze č. 3, které budou znečitelněny, a obchodní tajemství a důvěrné informace ve 
smyslu ZZVZ označené Zhotovitelem (pozn. zadavatele, po uzavření smlouvy se odstraní: 
obchodní tajemství se může vztahovat zejména na Zhotovitelem navrhovaná opatření 
v nabídce dle příloh č. 6, 7 a 8 Smlouvy), 

b) Objednatel zašle v souladu s § 5 Zákona o registru smluv správci registru smluv 
elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejich příloh v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a metadata vyžadovaná Zákona o registru smluv, a to do příslušné 
datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv 
prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy;  

c) Objednatel splní povinnost uvedenou výše v tomto čl. 15 odst. 3 písm. b) neprodleně, 
nejpozději do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. 

4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
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zákona dle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 
ustanovení § 1799, § 1800, § 2611, § 2612, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2632 a § 2633 
Občanského zákoníku.  

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

6. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 
se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si Smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 Občanského zákoníku. 

7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

8. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení 
novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením 
a touto Smlouvou jako celkem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran. 

9. Dle ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let. 

10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, přebírá Zhotovitel podpisem této Smlouvy 
nebezpečí změny okolností. 

11. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména Občanského 
zákoníku a Autorského zákona, v platném znění. 

12. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
ze vzájemných obchodních vztahů především smírně, jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly 
se Smluvní strany na tom, že je k projednání sporu příslušný obecný soud podle sídla 
Objednatele k datu uzavření této Smlouvy. 

13. Smluvní strany potvrzují, že kromě údajů uvedených v čl. 15 odst. 3 neobsahuje tato Smlouva 
žádné důvěrné informace, obchodní tajemství či jiné informace stejné nebo obdobné povahy 
a druhu.  

14. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost 
originálu. 

15. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její přílohy:  

příloha č. 1 – Zvláštní technické podmínky pro zpracování veřejné zakázky „RS 1 VRT Praha-
Běchovice – Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní 
trať Praha-Běchovice – Poříčany“ vyjma podkladů dle čl. 7, které jsou pro plnění závazné, 
netvoří však přílohy Smlouvy; 

příloha č. 2 – Seznam Kvalifikovaných osob a rozsah prací vykonávaných Kvalifikovanými 
osobami; 

příloha č. 3 – Seznam dalších osob podílejících se na Díle a rozsah prací vykonávaných těmito 
osobami včetně uvedení Poddodavatelů; 

příloha č. 4 – neobsazeno; 

příloha č. 5 – Rozpis Ceny za provedení Díla; 

[Poznámka zadavatele: Tuto přílohu vyplní dodavatel dle vzoru a předloží v nabídce 
v rozsahu a za podmínek (včetně formálních náležitostí) uvedených v Pokynech pro 
dodavatele.] 
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příloha č. 6 – Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“ 

[Poznámka zadavatele: Tato příloha č. 6 Smlouvy je shodná s přílohou č. 8 Pokynů pro 
dodavatele – „Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“. Tuto přílohu vypracuje dodavatel 
a předloží v nabídce v rozsahu a za podmínek (včetně formálních náležitostí) uvedených 
v článku 16.3 „Odborná úroveň“ Pokynů pro dodavatele.] 

příloha č. 7 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ 

[Poznámka zadavatele: Tato příloha č. 7 Smlouvy je shodná s přílohou č. 9 Pokynů pro 
dodavatele – „Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“. Tuto přílohu vypracuje 
dodavatel a předloží v nabídce v rozsahu a za podmínek (včetně formálních náležitostí) 
uvedených v článku 16.4 „Identifikace a řízení rizik“ Pokynů pro dodavatele.] 

příloha č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ (předmět opčního práva) 

[Poznámka zadavatele: Tato příloha č. 8 Smlouvy je shodná s přílohou č. 10 Pokynů pro 
dodavatele – „Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“. Tuto přílohu vypracuje dodavatel 
a předloží v nabídce v rozsahu a za podmínek (včetně formálních náležitostí) uvedených 
v článku 16.5 „Přidaná hodnota“ Pokynů pro dodavatele.] 

příloha č. 9 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci 
kritéria „Odborná úroveň“  

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými 
v článku 18 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 9 
Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.] 

příloha č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria 
„Identifikace a řízení rizik“  

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými 
v článku 18 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 10 
Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.] 

příloha č. 11 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ 
(předmět opčního práva) 

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými 
v článku 18 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 11 
Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.] 

příloha č. 12 – Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem plnění 
Smlouvy 

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými 
v článku 18 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 12 
Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.] 

příloha č. 13 – Podrobný harmonogram Díla  

[Poznámka zadavatele: V podrobnostech a v souladu s dalšími podmínkami uvedenými 
v článku 18 Pokynů pro dodavatele vybraný dodavatel předloží zadavateli přílohu č. 13 
Smlouvy až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 ZZVZ.] 

příloha č. 14 – Všeobecné technické podmínky  

příloha č. 15 – Pojistné smlouvy 
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Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

    

V Praze dne …………    V ……………. dne …………………… 
 
 
 
Objednatel: 
 

 
 
 
Zhotovitel: 

……………………………………………. ……………………………………………. 
Ing. Mojmír Nejezchleb [●] 
náměstek generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy 

 

[funkce] 
 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

[………….] 

 


