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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Vypracování celoročního přírodovědného průzkumu pro biologické hodnocení dle § 67 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Hlavním cílem stavby je výstavba úseku VRT Praha Běchovice – Poříčany, tratě RS 1 

Praha — Brno — Přerov — Ostrava — hranice PL,  

1.2.2 Stavba dále vyřeší napojení na stávající infrastrukturu vč. dílčího přizpůsobení, přípravu 

napojení na navazující úseky VRT a výstavbu doprovodné infrastruktury: 

1.2.2.1 terminál Praha-východ 

1.2.2.2 přestavba ŽST Praha-Běchovice 

1.2.2.3 napojení VRT do trati Praha – Kolín u Poříčan 

1.2.2.4 napojení VRT do trati Poříčany – Nymburk 

1.2.2.5 částečná modernizace a zdvoukolejnění trati Poříčany – Nymburk 

1.2.2.6 příprava pro pokračování VRT ve směru Brno 

1.2.2.7 příprava pro pokračování VRT ve směru Hradec Králové 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Pilotní úsek Praha-Běchovice – Poříčany, Situace PřP 01-03, SŽDC, 11/2019, příloha 

zadávací dokumentace, digitální formát výkresu bude předán vítěznému uchazeči. 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Posouzení SEA, SP VRT Praha – Brno – Břeclav, 5/2019, bude předáno vítěznému 

uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY 

3.1.1 SP VRT Praha – Brno, ve stádiu zpracovávání. Zhotovitel bude mít možnost pro 

potřeby zpracování Díla nahlížet do zpracovávaných částí dokumentace. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro potřeby zpracování díla je pro zhotovitele závazná trasa v rozsahu pilotního úseku 

dle přílohy 7.1.1 Pilotní úsek Praha-Běchovice – Poříčany, Situace 01-03, SŽDC, 

11/2019 těchto ZTP. Přírodovědný průzkum bude proveden v rozsahu potřebném pro 

umístění stavby do vyznačeného území podél závazné trasy. 

4.1.2 Přírodovědný průzkum dotčeného území bude zpracován v průběhu celé vegetační 

sezóny (jaro – podzim). 

4.1.3 Zhodnocen bude také zimní aspekt v rámci hodnocení archivních prací a vlastního 

šetření v terénu, zejména s ohledem na migraci velkých savců.  

4.1.4 Přírodovědný průzkum bude proveden v podrobnosti potřebné pro biologické hodnocení 

dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, zpracovávané v další fázi přípravy stavby. 
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4.1.5 Přírodovědný průzkum bude obsahovat kapitolu archivní rešerše se zpracovanými zdroji 

archivních dat (např. NDOP - nálezová databáze ochrany přírody a odborné literatury). 

4.1.6 Přírodovědný průzkum poskytne úplné a správné podklady pro biologické hodnocení. 

4.1.7 Botanický průzkum zhodnotí nejen cévnaté rostliny (druhy, vegetace/rostlinná 

společenstva), ale také bryologické, lichenologické a mykologické fenomény zájmového 

území. 

4.1.8 Zoologický průzkum zhodnotí druhy obratlovců a bezobratlých vč. jejich potenciálních 

migračních cest v zájmovém území (především savci, ptáci, letouni a obojživelníci). 

 

4.2 Obecný popis a upřesnění rozsahu stavby 

4.2.1 Novostavba trati Praha-Běchovice – Poříčany 

4.2.1.1 Traťový úsek je koncipovaný jako čtyřkolejný v rozsahu a konfiguraci dle 

přiložené situace. Maximální rychlost se předpokládá 350 km/h a minimální 

rychlost 200 km/h. Trať musí být dimenzována pro provoz vlakových 

jednotek i souprav složených z lokomotivy a vozů. 

4.2.2 Terminál Praha-východ 

4.2.2.1 Terminál Praha-východ slouží k přístupu k vysokorychlostní železnici pro 

východní část středočeského kraje. Předpokládá se využití pro cesty v rámci 

ČR i pro cesty do zahraničí, tak pro cesty do hlavního města. 

4.2.2.2 Návrh terminálu bude zahrnovat návaznosti na ostatní dopravu. Jedná se o 

místa pro zastavení a vyčkávání regionálních autobusů (předpokládáme 3 

odjezdová stání) a dálkových autobusů (předpokládáme 3 odjezdová stání). 

Terminál musí umožnit vzájemný přestup mezi vlaky a autobusy pod 

zastřešením. Návrh je součástí DÚR. 

4.2.2.3 Součástí návrhu bude také řešení parkovacích míst pro 3000 osobních aut, 

100 jízdních kol a 20 autobusů, přičemž polovina parkovacích míst pro 

osobní auta bude řešena formou parkovacího domu. Návrh bude součástí 

DÚR. 

4.2.3 Přestavba ŽST Praha-Běchovice 

4.2.3.1 ŽST Praha-Běchovice bude přestavěna tak, aby umožnila připojení VRT 

mimoúrovňově (VRT v úrovni -1) do prostoru mezi hlavní koleje trati Praha – 

Kolín. Řešení ŽST Praha-Běchovice není v situaci zakresleno. 

4.2.3.2 Přestavba bude umožnovat zapojení 4. koleje ve směru Praha-Libeň, návrh 

4. koleje ve směru Praha-Libeň však součástí DÚR není. 

4.2.3.3 Stavba bude připravena na budoucí pokračování 2 kolejí ve směru Praha-

Zahradní město. Pro toto pokračování bude pouze připraveno zemní těleso 

od místa odpojení od kolejí ve směru Praha-Libeň po vstupní objekt 

hloubeného úseku. Inženýrské objekty v místě odpojení i průchod 

hloubeného úseku pod ŽST Běchovice je součástí DÚR. 

4.2.3.4 Přestavba bude umožňovat zapojení uvažovaného odstavného kolejiště 

(depa) Praha-Běchovice, návrh odstavného kolejiště součástí DÚR není. 

4.2.4 Napojení VRT do trati Praha – Kolín u Poříčan 

4.2.4.1 Napojení do trati Praha – Kolín bude navrženo mimoúrovňově v širé trati dle 

přiložené situace pro návrhovou rychlost 200 km/h. Hlavní směr traťových 

kolejí bude nově směrována na/z VRT, koleje trati Praha – Kolín toto 

napojení obejdou vně. Součástí DÚR je nezbytná úprava vedení trati Praha – 

Kolín v místě napojení. 

4.2.5 Napojení VRT do trati Poříčany – Nymburk 
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4.2.5.1 Napojení do trati Praha – Nymburk bude navrženo úrovňově v širé trati dle 

přiložené situace pro návrhovou rychlost 160 km/h. Návrh bude součástí 

DÚR. 

4.2.6 Částečná modernizace a zdvoukolejnění trati Poříčany – Nymburk 

4.2.6.1 Zdvoukolejnění a celková modernizace trati od místa napojení VRT po km 

12.0, vč. zastávky Hořátev pro návrhovou rychlost 160 km/h je součástí 

DÚR. 

4.2.7 Příprava pro pokračování VRT ve směru Brno 

4.2.7.1 Stavba bude připravena na budoucí pokračování 2 kolejí ve směru Brno. 

Inženýrské objekty v místě odpojení jsou součástí DÚR. 

4.2.8 Příprava pro pokračování VRT ve směru Hradec Králové 

4.2.8.1 Stavba bude připravena na budoucí pokračování 2 kolejí ve směru Hradec 

Králové. Inženýrské objekty v místě odpojení jsou součástí DÚR. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Jednotlivými částmi Díla jsou - Archivní rešerše, Sezónní průzkum jarní, Sezónní 

průzkum letní a podzimní, Sezónní průzkum zimní a vypracování závěrečné zprávy. 

5.1.2 Dílo bude vypracováno v českém jazyce 

5.2 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob 

k projednání díla 

5.2.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 
projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele a 

dalšími dotčenými osobami a orgány vždy prostřednictvím, případně v součinnosti se 
zástupcem Objednatele ve věcech technických, dle příslušné SOD. Části Díla musí být 
projednány s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele Objednatel 
si vyhrazuje právo určit další osoby a orgány k projednání. 

5.2.2 Organizační útvary GŘ SŽDC přizvané k projednání: 

5.2.2.1 úsek modernizace dráhy, Samostatné oddělení přípravy VRT (PVRT) 

5.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla 

5.3.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po 

stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 

Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 

projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 

Objednatele.  

5.3.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad. 

5.3.3 Poradu na projednání může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby může 

Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být 

pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 5.2, 

pokud nebude výslovně SOD zmocněn pro konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka na 

poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, minimálně 7 dnů před 

konáním porady na příslušné zástupce Objednatele. Svolání porady musí být provedeno 

vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. Seznam emailových 

adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu Smlouvy. 

5.3.4 Průběh a výsledky projednání se zaznamenávají v listinné podobě formou záznamu 

nebo zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis 

projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. 

Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla 

akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným 

účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná podoba je součástí odevzdání Díla. 
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Návrh záznamu z projednání musí být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. 

Účastníci jednání mohou ve lhůtě do 7 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k 

záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem 

souhlasí. 

5.3.5 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté 

Díla v souladu se SOD. 

5.3.6 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených v 

jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 

připomínek. Projednání připomínek může být konferenční a svolává jej Objednatel nebo 

Zhotovitel. 

5.4 Pokyny pro odevzdání Díla 

5.4.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické 

podobě v dílčích termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 

5.4.2 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 

dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě 

projednaného technického řešení, a to v listinné podobě v počtu dvou souprav a v 

elektronické podobě v počtu 2 × CD. Odevzdání v elektronické podobě bude 

provedeno v uzavřeném formě ve formátu pdf. 

5.4.3 Definitivní odevzdání díla, bude provedeno v listinné podobě v počtu čtyři paré, se 

zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších 

dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek. 

5.4.4 Definitivní odevzdání kompletního díla, dle SOD, bude v elektronické podobě provedeno 

dle Pokynu GŘ č. 4/2016 [73] a Směrnice SŽDC č. 117 [77] následovně: 

 2 × CD (DVD) – kompletní Dílo v otevřené formě 

 2 × CD (DVD) – kompletní Dílo v uzavřené formě 

5.4.5 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání dokumentace 

Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností 

a splnění termínů dle SOD. 

5.4.6 Čistopis finální verze bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele, minimálně 

však ve dvou soupravách.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Pilotní úsek Praha-Běchovice – Poříčany, Situace PřP 01-03, SŽDC, 11/2019 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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7.1.2 Posouzení SEA, SP VRT Praha – Brno – Břeclav, 5/2019, bude předáno vítěznému 

zhotoviteli 


