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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Výměna kolejnic v úseku Ústí n.L. západ - Kadaň Prunéřov, Ústí 

n.L. západ-Bílina, Lovosice-Řetenice, Lovosice-Postoloprty, 

Chomutov-Lužná u Rakovníka, Plzeň-Žatec, Louny-Rakovník v 

roce 2020 

Místo stavby: Obvod ST Most (schéma viz Příloha č. 10). 

Provozní jednotka:      TO Bílina , TO Most, TO Oldřichov, TO Louny, TO Žatec 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC, s. o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

     

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor:  ST Most - aparát 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

Pavel Verner, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 25579, mobil: 724 223 844, email: vernerp@szdc.cz 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

ST Most – provozní jednotky (vedoucí TO) 

Švimberský Martin, DiS., vedoucí provozního střediska tratí TO Most,  

tel.: 972 425 580, mobil: 725 567 443, e-mail: svimbersky@szdc.cz 

Jiří Pinkava, vedoucí provozního střediska tratí TO Bílina,  

tel.: 972 420 353, mobil: 724 005 650, email: pinkava@szdc.cz 

Matějů Jaroslav, vedoucí provozního střediska tratí TO Oldřichov,  

tel.: 972 420 353, mobil: 725 057 271, email: matejuj@szdc.cz 

František Lebduška, vedoucí provozního střediska tratí TO Žatec,  

tel.: 972 427 476, mobil: 724 496 764, email: lebduska@szdc.cz 

Beran Tomáš, DiS., zástupce vedoucího provozu infrastruktury TO Louny 

tel.: 9724 28414, mobil:  725 852 453, email: berant@szdc.cz 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem 

Zpěvák Vojtěch, vedoucí provozu infrastruktury, 

tel.: 972 424 439, mobil: 702 067 783, email: zpevak@szdc.cz, 

Ing. Mihalčík Rostislav, vedoucí oddělení OJ, 

tel.: 972 425 512, mobil: 724 346 593, email: mihalcik@szdc.cz, 
 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz  
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mailto:matejuj@szdc.cz
file:///C:/Users/horakj/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MLFF4IGR/lebduska@szdc.cz
file:///C:/Users/valesova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/63BOGF3F/berant@szdc.cz
mailto:zpevak@szdc.cz
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

Výměna kolejnic v úseku Ústí n.L. západ - 

Kadaň Prunéřov, Ústí n.L. západ-Bílina, 

Lovosice-Řetenice, Lovosice-Postoloprty, 

Chomutov-Lužná u Rakovníka, Plzeň-

Žatec, Louny-Rakovník v roce 2020 

A.2  
název mezistaničního úseku, žst nebo 

dopravny 

TO Most    

Č.Zlatníky-Most, 2.TK    

žst.Most n.n. kol.č-37 (ZV č.24-ZV č.250)    

žst.Most n.n._kol.č-38 (ZV č.35-KV č.251a 

do hranic vlečky UNIOPETROL)    

TO Bílina    

1.TK Řehlovice - Trmice    

1.TK Úpořiny - Řehlovice    

2.TK Trmice – Řehlovice    

2.TK Řehlovice – Úpořiny    

TO Louny    

TK Louny předměstí - Louny    

TK Břvany - Bečov    

1.SK Lenešice    

TO Oldřichov    

TK Oldřichov u Duchcova - Duchcov n.n.   

TO Žatec    

TK Milostín – Měcholupy    

A.3  km poloha km od - do km  

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje 
Viz A.2 

  

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 6,949 km koleje 

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce 

TO Louny 

Oprava přejezdu P1922 v km 8,953 

Postoloprty - Louny    

Oprava přejezdu P1923 v km 9,656 

Postoloprty - Louny    

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 
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A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Dvoukolejné tratě 130,131 slouží kromě osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních 

vlaků. Vzhledem ke kopcovitému terénu, kdy tratě 130 a 131 kopírují řeky Bíliny, je v celém úseku 

projektováno značné množství oblouků o menších poloměrech.  

Traťové úseky na tratích 130 a 131 jsou vesměs na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49 na 

pražcích SB6 či SB8, rozdělení ,,u“ nebo „d“.  

Traťový úsek na jednokolejné trati 114 je na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49, na pražcích 

SB5, rozdělení „c“.  

Traťový úsek na jednokolejné trati 124 je na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49, na pražcích 

SB6, rozdělení „d“.  

Traťové úseky na jednokolejné trati 126 a vlečce SŽDC 3297 jsou na železničním svršku s 

kolejnicemi tv. S49, na pražcích SB4, rozdělení „d“.  

Tratě 130 a 131 jsou dvoukolejné tratě vybrané sítě s pravostranným provozem, elektrifikované 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000V. 

Ostatní tratě jsou neelektrifikované jednokolejná regionální tratě. Nejvyšší rychlosti :  

trať 130 - 80 km/hod 

trať 131 a 114  - 60 km/hod 

trať 124 a 126– 70 km/hod 

vlečka SŽDC 3297 – 15 km/hod 

Provozní zatížení:  

trať 130,131 – 3.řád 

trať 114,124, 126 a vlečka SŽDC 3297 – 6.řád 

Traťová třída zatížení: 

trať 130,131 – D4 

trať 114,124,126 – C3  

vlečka SŽDC 3297 – B2 

Bude provedena souvislá výměna kolejnic, včetně opravy GPK strojně v místech, kde přípustný 

kolejnic nelze udržet běžnou údržbou z důvodu opotřebení kolejnic  dosahujících hodnot dle předpisu SŽDC 

S3 díl IV tab. 9 nebo se v kolejnicích vyskytuje velký počet defektoskopických vad a kontaktně únavových 

vad.  

Jedná se o výměnu kolejnic, které jsou vlivem stáří a projeté zátěže na hranici životnosti. 

A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

Úseky železničních tratí dle bodu A.8. 
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A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o., 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Na provedení požadovaných prací objednány nepřetržité dle tabulky 1. Další výluky budou 

upřesněny s dodavatelem. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin.  

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

Tab.1 Výluky 

Úsek Výluka Datum výluky Od-Do 

TO Most          

Č.Zlatníky-Most, 2.TK    12N září   

žst.Most n.n. kol.č-37 (ZV č.24-

ZV č.250)    
10N září   

žst.Most n.n._kol.č-38 (ZV č.35-

KV č.251a do hranic vlečky 

UNIOPETROL)    
10N září   

TO Bílina        

1.TK Řehlovice - Trmice    7N 20. – 26. 4. 2020 7.30 7N 16.30 

1.TK Úpořiny - Řehlovice    2N 23. 3.- 1. 4. 2020 7.30 2N 17.00 

2.TK Trmice – Řehlovice    4N září   

2.TK Řehlovice – Úpořiny    4N 20. - 23. 5. 2020 7.30 4N 16.00 

TO Louny        

TK Louny předměstí - Louny    10N  1. - 10. 6. 2020 7.00 10N 14.00  

TK Břvany - Bečov    2N 14. - 15. 5. 2020 7.00 2N 16.00 

1. SK Lenešice    3N 11. - 13. 5. 2020 7.00 3N 16.00 

TO Oldřichov          

TK Oldřichov u Duchcova - 

Duchcov n.n.   
?? 

 
  

TO Žatec        

TK Milostín – Měcholupy    2N 25. - 26. 5. 2020 7.00 2N 20.00 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

SSZT, SEE, ČD Tel. 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 
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A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

Zajišťovací značky jsou osazeny v úseku Trmice – Řehlovice - Úpořiny,1.TK. 

V ostatních úsecích chybí nebo je nelze použít. 

A.15 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Vzhledem k charakteru prací projektová dokumentace není vyžadována. 

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá poklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č.1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č.j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění 

v elektronické podobě 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

B.1.1 Souvislá výměna kolejnic  

Požadujeme vyměnit defektoskopicky vadné kolejnice za kolejnice nové.  

Kolejnice třídy 49E1 R350 HT ( 30 ks po 120 m )  

a 60E2 R350 HT ( 4 ks po 120 m) zadavatel objednal u výrobce a budou dodány do NKL Duchcov 

do 28.2.2020. 

Kolejnici S49 užité dodá správa tratí Most ze svých zásob. 

Vyzískané kolejnice zhotovitel po dohodě se stavebním dozorem sveze do sousední železniční 

stanice a rozřeže na kolejnice k dalšímu využití v dohodnutých délkách a na šrotové v délkách do 6 m.  

Likvidaci šrotových kolejnic si zajistí objednatel u smluvní firmy, kolejnice vyzískávané ze stavby 

budou objednatelem označeny před zahájením prací.  

Zhotovitel dále provede opětovné zřízení BK dle předpisu S3/2 s úpravou UT i v úsecích navazující 

BK vždy v dl.50m na obě strany pokud to dovolují místní poměry. 

V úsecích SVK budou vyměněny pryžové podložky pod patou kolejnice a svěrkové komplety ŽS3  

za nové ŽS4 v rozsahu dle výkazu výměr, 

Zhotovitel provede i demontáž a opětovnou montáž ukolejnění trakčních stožárů a návěstidel, 

přípustné je navaření konce drátu na svěrku ŽS4. 

B.1.2 Úprava GPK koleje 

Zhotovitel provede v rozsahu dle výkazu výměr strojní podbití včetně doplnění štěrkového lože a 

dynamické stabilizace. 

V podbíjených úsecích provede zřízení žlábků pod patou kolejnic a nadvýšení kolejového lože 

dle S3/2. 

Rozsah prací vyplývá z výkazu výměr ( viz rozpočet k ocenění ) 

B.1.3 Poloměry a převýšení v dotčených obloucích 

Dodavateli budou předány příslušné nákresné přehledy železničního svršku ve formátu pdf.  
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Tab.2 Orientační rozsah prací 

Úsek Km Pasy Jakost LIS GPK 

TO Most    " 
 

   

Č.Zlatníky-Most, 2.TK    km 44,725 - 45,145 Lp+Pp R350 HT km 44,675 – 2 ks ANO 

žst.Most n.n. kol.č-37 (ZV 

č.24-ZV č.250)    
km 2,135-2,980 Lp+Pp R260 už 

km 2,826 – 1 ks 

km 2,877 – 1 ks 

ANO 

žst.Most n.n._kol.č-38 (ZV 

č.35-KV č.251a do hranic 

vlečky UNIOPETROL)    

km 2,196-3,011 Lp+Pp R260 už 

km 2,826 – 1 ks 

km 2,877 – 1 ks 

ANO 

TO Bílina        NE 

1.TK Řehlovice - Trmice    
km 4,350-4,650 

km 3,150-3,650 

km 2,700-2,850 

km 1,370-1,630 
 

Lp 

Lp 

Lp 

Lp 

R350 HT 

km  4,630 – 1 ks 

km  3,280 – 1 ks 

km  1,520 – 1 ks 
 

NE 

1.TK Úpořiny - Řehlovice    km10,700-10,950 Lp R350 HT km 10,800 – 1 ks NE 

2.TK Trmice – Řehlovice    km 0,750-1,300 Pp R350 HT km 1,200 – 1 ks ANO 

2.TK Řehlovice – Úpořiny    
km 12,450-13,090 Pp R350 HT 

Km 12,800 – 1 ks 

Km 13,080 – 1 ks 

NE 

TO Louny        NE 

TK Louny předměstí - 

Louny    km 9,607-9,788 

km 9,607-9,762 

km 8,933-8,975 

km 8,884-8,894 
 

Lp 

 

Lp 

Lp+Pp 

Lp+Pp 

R260 už 

 ANO 

TK Břvany - Bečov    
km 107,451-107,512 

km 107,447-107,512 
 

Pp 

Lp 
R260 už 

 NE 

1.SK Lenešice    
km 100,577-100,600 

km 100,650-100,722 
 

Lp+Pp 

Lp+Pp 
R260 už 

km 100,722 – 1 ks 

km 100,696 – 1 ks 

NE 

TO Oldřichov    
   

 NE 

TK Oldřichov u Duchcova 

- Duchcov n.n.   
km 25,430 26,548 Lp+Pp R260 už 

 NE 

TO Žatec        NE 

TK Milostín – Měcholupy    km78,990-79,280 
 

R350 HT  NE 

Přesný rozsah prací vyplývá z výkazu výměr ( viz rozpočet k ocenění ) 

B.1.4 Přejezdy 

V úseku Postoloprty - Louny budou provedeny opravy železničních přejezdů - P1922 v km 8,953 a P1923 v 

km 9,656 Postoloprty - Louny v  rozsahu dle výkazu výměr ( náhrada stávajícího povrchu z panelů ŽPP 

novou železobetonovou konstrukcí. 

V úseku Ústí západ – Řehlovice budou provedeny demontáže a zpětné montáže  

Nutné uzavírky těchto přejezdů a případně dalších přejezdů vyvolané technologií opravných prací 

v jejich okolí si zajistí dodavatel. 

B.1.5 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

Dodavatel provede práce dle výkazu výměr – odpojení a zpětné připojení lan propojovacích 

stykových transformátorů a demontáže a montáže počítačů náprav.   
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Zadavatel (SZT) v případě potřeby provede odpojení a zpětné připojení lan propojovacích 

stykových transformátorů. PZS budou vypnuta ze závislostí na kolejových obvodech. Veškeré 

zabezpečovací zařízení nesmí být v průběhu prací poškozeno. 

B.1.6 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

 vypnutí a zapnutí TV 

 zajištění pracovišť proti úrazu elektrickým proudem 

 pantografická zkouška úseků po propracování 

B.1 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Materiál zadavatel je v rozpočtu oceněn nulovou cenou a označen v poznámce „NEOCEŇOVAT! - 

Materiál zadavatele“. Uchazeč tuto cenu ponechá v nabídce jako nulovou. 

Složení materiálu zadavatele z oběhových vozů na meziskládku a doprava na stavbu jsou oceněny 

samostatně v rozpočtu ve výkaze výměr a uchazeč je ocení.  

Složení kolejnic zadavatele R350 HT v nkl. Duchcov dodaných z Rakouska na oběhových vozech je 

oceněno jako samostatný objekt. Předpokládané doručení je do 28.2.2020. 

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací. 

 

Pozn. Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací: 

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a15848801 

E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku). 

https://www.rajce.net/a15848801
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Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo jeho 

poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Most 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 
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