
 

 

 

Průvodní (Technická) zpráva – změna-1 
 

Oprava kolejí a výhybek žst.Řehlovice 

 

 
 
 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa tratí Most 

 

 



1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava výhybek a kolejí žst.Řehlovice 

 
Místo stavby: výh.č.1,3A,3B Řehlovice a trmické zhlaví a záhlaví 1.kol. v Řehlovicích 

 

Provozní jednotka:      TO Bílina 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

 

Jiří Pinkava, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 972 420 353, mobil: 724 005 650, email: pinkava@szdc.cz 

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

 

Zpěvák Vojtěch, vedoucí provozu infrastruktury, 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem 

tel.: 972 424 439, mobil: 702 067 783, email: zpevak@szdc.cz, 
 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

Oprava kolejí a výhybek 

v žst.Řehlovice 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny 
Trmické záhlaví a část zhlaví 1.kol. v 

Řehlovicích   

A.3  km poloha km od - do km 5,975-6,6 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje 
Trmické záhlaví a část zhlaví 1.kol. v 

Řehlovicích 

A.4.2  výhybky 
č. 1,3a,3b. Výhybky č.2,4,6 pouze 

propracování 

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 
0,400 km 

  

A.5.2  výhybky 2 v.j. v kombinaci s DSK +   1 v.j. 

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky 

39,287m (výh.1-tv.OR65 1:11-300 

komb.) 

39,287m (výh.2-tv.JR65 1:11-300 

komb.) 

39,287m (výh.3a-tv.JR65 1:11-300 

komb.) 

53,608m (výh.3b-tv.JR65 1:11-300) 

39,287m (výh.č.4-tv.JR65 1:11-300 

komb.) 

49,846m (výh.6-tv.Obl.R65 1:9-300) 

A.6.2  konstrukce  

A.7 Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

A.8 Popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Záhlaví a část zhlaví 1.TK Trmice - Řehlovice je součástí trati č.131 (Ústí n.L-západ - Bílina).  

Na záhlaví je železniční svršek tvořen kolejnicemi tv. 49 E1 pevnosti R350 na pražcích SB8  

(před výh.č.1 částečně na pražcích dřevěných), rozdělení „d“.  

Výhybky na trmickém zhlaví v Řehlovicích jsou tv.R65, I. generace na dřevěných pražcích.  

Část 1.SK zasahující do stavebních prací za KV 3b je na pražcích dřevěných a SB8.  

Napojení mezi kolejnicemi různých tvarů je řešeno přechodovými kolejnicemi před ZV 1 a 

za KV3b.  

Na záhlaví je  upevnění  s tuhými svěrkami ŽS4, ve výhybkách a 1.SK Řehlovice je upevnění ŽS3. 

V místě přechodu tvarů kolejnic jsou do části koleje se svrškem 49E-1 namontovány pražcové 

kotvy. Směrem do 1.SK Řehlovice kotvy namontovány nejsou.  

Kolejové lože je štěrkové, značně znečištěné mourem, místy i zbahnělé.  



Kolej i výhybky je v celém úseku svařena a elektrifikována stejnosměrnou proudovou soustavou. 

Oprava je požadována z důvodu znečištění kolejového lože a jeho malé propustnosti a z důvodu 

opotřebovanosti dřevěných pražců a výhybkových součástí.  

A.9  Požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

kolejové lože ze záhlaví 1.koleje 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

kolejové lože z  výhybek 1,3a,3b v Řehlovicích 

A.9.3 zemina 

materiál z pláně železničního spodku ze záhlaví 1.koleje a ze stezek 

A.10 Vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

Mezi vjezdovým návěstidlem do Řehlovic a odjezdovým návěstidlem v Řehlovicích z 1.koleje 

trmické zhlaví.  

Směrem ke 2.koleji v DSK pak po námezníky výh.2,4.  

Vjezd do obvodu výh.č.2,4 je možný pouze se souhlasem dopravního zaměstnance 

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o., silniční komunikace  

A.11 Požadavek na délku výlukového času 

Zadavatel objednal na opravné práce nepřetržitou výluku s vypínáním TV   

1.TK  Trmice – Řehlovice + záhlaví + část trmického zhlaví v Řehlovicích dle ROV 73096B  

v délce 13N od 7:30 dne 14.4.2020 do 16:30 dne 26.4.2020.  

Zároveň zadavatel přiobjednal po prohlídce staveniště dvě výluky bez vypínání TV 2.TK+ záhlaví + 

zahlaví + 2.SK na vysypání štěrkodrti a štěrku v délce 2*3hodiny od 23:30 do 2:30 ve dnech 18./19.04.2020 

a 19.04./20.04.2020. 

A.12 Požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13 Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

kabely SSZT, SEE, ČD Telematika 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

A.13.5 jiné sítě 

A.14 informace o PPK  

Zajišťovací značky jsou osazeny pouze na záhlaví 1.TK Trmice-Řehlovice v Řehlovicích jako 

konzolové na trakční stožáry. 



A.15 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci (směrové a výškové řešení, sanace 

železničního spodku ) úseku záhlaví 1. TK Trmice-Řehlovice a výh.č.1,3A,3B v Řehlovicích a zajistí 

vyhotovení nutného počtu výtisků.  

Při zpracování nové PD naváže na realizovanou DSP stavby TSO 1. TK v úseku Ústí n. L. západ – 

Řehlovice z roku 2017 a PD Sanace pláně železničního spodku 1.TK Trmice – Řehlovice km 5,975-5,700 a 

km 2,380-2,550 z roku 2011. 

Případné větší posuny koleje musí zhotovitel již během zpracování PD konzultovat s pracovníky 

SSZT (zabezpečovací zařízení ), SEE  ( trolej ) a SMT ( poloha koleje na mostních objektech). 

Dokumentaci předloží v dostatečném předstihu před zahájením prací ke schválení správě tratí v 

Mostě a SŽG Ústí nad Labem. 

Zadavatel požaduje 3paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Bílina, 1x SŽG 

Ústí n.L.).  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá ve 2 výtiscích Správě tratí a v 1 

vyhotovení SŽG Ústí n.L. .Zároveň ji předá Správě tratí Most i SŽG v elektronické podobě na CD nebo 

DVD v uzavřené i otevřené formě 

V úseku záhlaví 1.TK Trmice-Řehlovice km 5,975-6,375 zhotovitel využije stávající zajišťovací 

značky a provede zajištění na stožáry trakčního vedení s aktualizovanými údaji na plastových štítkách s 

popisem (obr. 4-8, díl III předpisu S3). V žst.Řehlovice předpokládáme osazení nových zajišťovacích 

značek na stožáry TV včetně štítků. 

Celkem předpokládáme 5 konzolových značek na sloupy TV se štítky (v žst.Řehlovice) a 10ks 

popisných štítků na již osazené značky na záhlaví. Počty budou upřesněny po zpracování PD. 

Dodavatel k zajišťovacím značkám zpracuje a objednateli předá dokumentaci dle S3, díl III, čl. 25 

ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno předá SŽDC-Středisku železniční geodézie, pobočka v Ústí n. L. a teprve 

po schválení geodetické dokumentace skutečného provedení touto institucí předá zbytek vyhotovení Správě 

tratí Most. Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce prostorové 

polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č. 1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č. j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění v 

elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

B.1.1 Řehlovice - výh.č.6 

 Výměna stojanového pražce s vložením abnormálního pražce dl.5,5m pro zrušení zipového uložení 

pražců v napojení mezi KV3B – ZV6 - 1.SK 

 Vyjmutí zakrácených příčných dřevěných pražců č.2-7, vložení dlouhých společných pražců pro 

propojení KV3B se ZVč.6 a 1.stan.kolejí (zrušení zakrácených pražců se sníženou držebností vrtulí) 

 Směrová a výšková úprava výhybky, včetně krátkých výběhů za výhybkou a včetně doplnění a 

úpravy kol.lože do profilu, včetně následného propracování 

  

B.1.2 Řehlovice - výh.č.3b 

 Snesení výhybky tv.JR65 1:11-300 I.generace na dřevěných pražcích 



 Snesení kol.pole za KV směr 1.stan.kolej po úroveň námezníku 

 Odtěžení kol. lože do hl.45cm ve výhybce a přípojném poli (tj.30cm pod spodní plochy dřev.pražců, 

max. po úroveň pláně spodku) 

 Montáž stávající výhybky s použitím nových pražců č.1-60 (pražce č.2-7 vložit dlouhé pražce pro 

zrušení zipového uložení v napojení výhybek 3b a 6), vložení nové srdcovky, za použití nových 

vrtulí, PE podložek, pryžových podložek a svěrkových kompletů 

 Montáž kol.pole za KV směr 1.stan.kolej po úroveň námezníku 

 Zřízení A-LIS mezi KV3b a ZV6  

 Výměna LIS ve středové části výhybky č.3b 

 Výměna pravé přímé středové kolejnice společně s kolejnicí u přídržnice vložením dlouhé kolejnice 

 Vložení kolejnicových vložek při opětovném svaření výhybky do BK po výřezu starých svarů 

 Doplnění kol.lože štěrkem fr.32-63mm, třídy min.BII 

 Směrová a výšková úprava výhybky 3b včetně výběhů za výhybkou směr 1.SK včetně následného 

propracování 

 Svaření výhybky a příp.pole směr 1.SK do BK s úpravami UT v navazujícím úseku BK v 1.SK 

v dl.50m 

 Montáž pražcových kotev na pražce SB6 v navazujícím úseku BK v dl.50m na každý 3.pražec směr 

kol.č.1 (změna tvaru kolejnic) 

 Výměna svěrkových kompletů ŽS3 a pryžových podložek v navazujícím úseku s úpravami UT 

 Demontáž a montáž přídržnic (L pro zřízení sváru na KV;  P pro výměnu kolejnice) 

 Úprava stavěcího zařízení ve výhybce po směrové a výškové úpravě s výměnou všech čepů 

 Vrtání otvorů do kolejnic pro lana SSZT 

 Demontáž a montáž zámků proti putování jazyků 

 Demontáž a montáž námezníku  

 Demontáž a montáž ukolejnění 

 Demontáž a montáž kolíkových propojek 

 Úprava stezky vně výh.č.3b odstraněním materiálu do hl. přes 20cm, v šíři 2m 

 

B.1.3 Řehlovice - spojka mezi výhybkami 3B-3A 

 Snesení kolejové spojky 

 Odtěžení materiálu do hl.45cm (30cm pod spodní plochy pražců, max.po úroveň pláně spodku) 

 Montáž kolejové spojky za použití nových kolejnic, dřevěných příčných pražců vystrojených 

podkladnicí R4pl., s montáží nových svěrkových kompletů a pryžových podložek 

 Zřízení BK 

 Směrová a výšková úprava koleje včetně doplnění a úpravy KL do profilu a včetně následného 

propracování  



 Úprava stezky vně koleje odtěžením materiálu do hl. přes 20cm v šíři 2m 

 

B.1.4 Řehlovice - výh.č.3a 

 Snesení výhybky tv.JR65 1:11-300 I.generace v komb. na dřevěných pražcích 

 Odtěžení kol. lože do hl.45cm ve výhybce (tj.30cm pod spodní plochy dřev.pražců, max. po úroveň 

pláně spodku) 

 Montáž stávající výhybky s použitím nových pražců č.1-62,; s vložením nové srdcovky 

s prodloužením o 700mm, za použití nových vrtulí, PE podložek, pryžových podložek a svěrkových 

kompletů 

 Výměna LIS ve středové části výhybky a ve spojce 3a-KV1 (středy LIS ve výhybce posunout o 

2mezipražcové prostory směrem k srdcovce) 

 Vložení kolejnicových vložek při opětovném zřizování BK, po vyřezání starých svarů 

 Zřízení BK 

 Úprava stavěcího zařízení po směrové a výškové úpravě s výměnou všech čepů 

 Demontáž a montáž ukolejnění 

 Demontáž a montáž zámků proti putování jazyků 

 Demontáž a montáž kolíkových propojek 

 Demontáž a montáž námezníku 

 Úprava stezky vně výhybky odtěžením materiálu do hl. přes 20cm v šíři 2m 

 

B.1.5 Řehlovice - spojka mezi výh.3A-výh.1 

 Snesení spojky 

 Odtěžení kol.lože do hl.45cm (30cm pod spodní plochy pražců, max.na úroveň pláně spodku) 

 Montáž spojky za použití nových příčných, dřevěných, vystrojených pražců a nových pryžových 

podložek a svěrkových kompletů 

 Výměna LIS 

 Zřízení BK 

 Úprava stezky vně koleje odtěžením materiálu do hl. přes 20cm v šíři 2m 

B.1.6 Řehlovice výh.č.1 

 Snesení výhybky tv.obl.R65 1:11-300 I.generace v komb. na dřevěných pražcích -

výměnová+středová+srdcovková část s jednoduchou srdcovkou a přímou přídržnicí (mimo 

jednoduchou srdcovku v DSK) 

 Odtěžení kol. lože do hl.45cm ve výhybce (tj.30cm pod spodní plochy dřev.pražců, max. po úroveň 

pláně spodku) 

 Montáž stávající výhybky s použitím nových pražců č.1-63 (od pražce č.47 je propojení s DSK),              

s vložením nové srdcovky do komb. s DSK z důvodu opotřebovanosti a pravého jazyka, opornice a 



středové kolejnice z důvodu bočního ojetí; za použití nových vrtulí, PE podložek, pryžových 

podložek a svěrkových kompletů 

 Vložení kolejnicových vložek při zřizování BK po vyřezání starých svarů 

 Výměna LIS ve středové části výhybky a jednoho LIS za srdcovkou v DSK; středy LIS ve středové 

části výhybky posunout o 2mezipražcové prostory směrem k srdcovce 

 Výměna svěrkových kompletů a všech vrtulí 

 Zřízení BK 

 Úprava stavěcího zařízení po směrové a výškové úpravě s výměnou všech čepů 

 Demontáž a montáž ukolejnění 

 Demontáž a montáž zámků proti putování jazyků 

 Demontáž a montáž kolíkových propojek 

 Demontáž a montáž námezníku 

 Úprava stezky vně výhybky odtěžením materiálu do hl. přes 20cm v šíři 2m 

 Vrtání kolejnic pro lana SSZT 

 

B.1.7 Řehlovice  střed DSK včetně výhybek č.1,2,3a,4 

 Směrová a výšková úprava včetně doplnění a úpravy kol.lože do profilu ve výhybkách č.1,2,3,4 a ve 

střední části DSK, včetně následného propracování 

 Výměna pražců č.47-63 je uvažována k výhybce č.1 s výměnou svěrkových kompletů a vrtulí 

 

B.1.8 Řehlovice  záhlaví 1.TK Trmice-Řehlovice km 5,975-6,375 

 Demontáž koleje na pražcích betonových SB8 a částečně dřevěných s kolejnicemi 49E-1 

 Demontáž a montáž pražcových kotev v místě změny tvaru kolejnic 

 Odtěžení kolejového lože do hl.cca 35cm (předpokládaná snížená tloušťka KL při uložení panelů 

v pláni spodku) 

 Vyjmutí betonových panelů v km 5,975-6,140 z pláně spodku ( dále by už panely být neměly – 

ověřeno kopanými sondami ) 

 Odtěžení materiálu železničního spodku  

 Zřízení pláně žel.spodku tř.6 s vápenocementovou stabilizací 

 Zřízení spodních vrstev kol.lože se zhutněním 

 Zřízení krytého odvodnění km 6,271 – 6,402 z plastových trubek DN250 s vyvedením odvodnění do 

propustku v km 6,402 

 Vyčištění stávajících příkopů podél 1.TK km 5,975-6,271 se svedením vody do propustku km 6,039 

 Vyčištění stávajících propustků km 6,039 a 6,402 

 Montáž koleje na betonových pražcích (částečně dřevěných) s kolejnicemi 49E-1  



 Výměna dřevěných pražců za betonové SB8 v oblasti přechodové kolejnice; 18ks vystrojené 

podkladnicí R4pl. a 1ks podkladnicí S4pl 

 Výměna kolejnic 49E-1 (R350HT) km 5,975-6,365 Ppas s výměnou pryžových podložek a 

svěrkových kompletů ŽS4 

 Výměna pryžových podložek v km 5,925-5,975 oba pasy (tj.v navazujícím úseku BK v dl.50m) 

 Výměna LIS před ZV č.1 a u návěstidla 1L 

 Směrová a výšková úprava koleje s doplněním a úpravou kol.lože do profilu včetně následného 

propracování 

 Dynamická stabilizace kol.lože 

 Úprava stezky odtěžením materiálu do hl.20cm v šíři 2m 

 Demontáž a montáž ukolejnění 

 

B.1.9 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

 vytýčení sítí  

 sondy pro zjištění uložení sítí   

 demontáž a montáž ECOSLIDE na výh. 1,3A,3B  

 

B.1.10 popis požadovaných prací- manipulace a přeprava, odpady 

 naložení a přeprava kolejnic tv.49E-1 R350HT  ze svařovny na stavbu  

 naložení a přeprava vyjmutých kolejnic tv.S49 ze záhlaví 1.TK do Řehlovic  

 naložení a přeprava 80m dodávaných kolejnic tv.R65 na stavbu  

 doprava štěrku na stavbu  

 naložení a přeprava odpadu kol.lože a zeminy z výhybek, přípojných polí, pražcového podloží, 

trativodu a stezek na skládku 

 poplatek za uložení odpadu kol.lože a zeminy z výhybek, příp.polí, pražcového podloží, trativodu a 

stezek na skládku  

 naložení a přeprava odpadu pryžových a PE podložek na skládku  

 poplatek za uložení pryžového odpadu  

 laboratorní rozbor kontaminace odpadu z kol.lože výhybek, příp.polí, trativodu a stezek  

B.1.11 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

 odpojení a zapojení zařízení SSZT dle požadavků OZOV 

 demontáž a montáž zařízení SSZT na výhybkách 1,2,3A,3B,4,6 

 demontáž a montáž lan v oblasti LIS dle požadavku OZOV 

B.1.12 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky a energetiky 

 vypnutí a zapnutí trolejového vedení 

 zajištění pracoviště proti úrazu elektrickým proudem 

 pantografická zkouška 



B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 
(výhybkové součásti byly objednány zadavatelem, kolejnice 49E-1 jsou uloženy v pasech 120m na svařovně Duchcov) 

 Opornice tv.R65 1:11-300 pravá, přímá, s transformací 1186m       =  1ks 

 Jazyk tv.R65 1:11-300 levý ohnutý, s transformací 402m                =  1ks 

 Srdcovka tv.R65 1:11-300 pravá, s transformací 1186/402, komb.DSK       =  1ks 

 Srdcovka tv.R65 1:11-300 levá, komb. DSK                                     =  1ks 

 Srdcovka tv.R65 1:11-300 levá                                                          =  1ks 

 Kolejnice tv.49E-1, pevnosti R350HT                                               =  390 m 

B.3 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI                = 2070 t 

 Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32                                                            =   192 t 

 Kamenivo drcené štěrk frakce 0/32                                                               =   1500 t 

 Kolejnice tv.R65 (R260)                                                                               =  82 m  

 LIS tv.R65 (R260) s tepelně zpracovanou  hlavou dl.3,50m                       =   9 ks 

                                                                                  dl.4,80m                      =   2 ks 

 LIS tv.49E-1 (R350 HT) s kolejnic vyšší jakosti dl. 3,60m                        =   2 ks 

 Souprava pro A-LIS tv.R65                                                                         =   2 styky 

 Pražec SB P (SB6) vystrojený podkladnicí R4 pl. (R4)                              =  18 ks 

                                vystrojený podkladnicí S4 pl. (S4)                               =    1 ks 

 Pražcová kotva TDHB pro pražec SB6                                                        =  29 ks 

 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (pro pražcové kotvy)              = 118 ks 

 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10                                                    = 288 ks 

 Součásti upevňovací svěrka V2T                                                                 =   62 ks 

 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 (šrouby T5, T10, vrtule, kotvy)  =  3200 ks 

 Součásti upevňovací vrtule R1(145)     = 1762 ks 

 Součásti upevňovací vrtule R2 (160)                                                            = 966 ks 

 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) = 2772 ks 

 Komplety Skl24 (šroub RS0, matice M22, podložka Uls, svěrka Skl24)    =   72 ks 

 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6  = 1612 ks 

 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65  183/151/6                    =   472 ks 

 Podložka PE pod podkladnice  380/160/2 (S4,R4)                         =   360 ks 

 PE pas v kotoučích                                                                          =    70 m2 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160              = 68 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160              = 20 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160              = 19 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160              = 17 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160              = 9 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160              = 9 ks 



 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160              = 6 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160              = 9 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160              = 6 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160              = 6 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160              = 16 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160              = 2 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160              = 2 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160              = 2 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160              = 2 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160              = 5 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160              = 4 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160              = 10 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160  = 4 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160  = 4 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160  = 2 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160  = 2 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4800x260x160              = 2 ks 

 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5000x260x160              = 1 ks 

 Součásti upevňovací matice M24                 = 322 ks 

 Součásti upevňovací matice M24 samojistná (na pražc. kotvy)      = 118 ks 

 Součásti upevňovací šroub spojkový M24x185                               = 12 ks 

 Součásti upevňovací šroub zápustný s nosem                                  = 13 ks 

 Drenážní plastová trubka s částečnou perforací DN250                  = 375 m 

 Drenážní plastová šachta průchozí DN 400/250                              =  7 ks 

 Drenážní plastová šachta vrcholová DN 400/250                            =  1 ks 

 Plastové víko šachty pochůzné                                                         =  8 ks 

 Geotextilie drenážní                                                                        = 550 m2 

 Suchá vápenocementová směs                                                          = 36 m3 

 Zádržná opěrka proti putování pro jazyk R65 R300 ohnutý  = 1 ks 

 Zádržná opěrka proti putování pro opornici R65 R300 přímou  = 1 ks 

 Zajišťovací značka konzolová (osazení na stožáry TV)                               = 5 ks 

 Štítek popisný na zajišťovací značku konzolovou                                       = 15 ks 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

Doprava mechanizace dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Uchazeč si dopravy na staveniště a dalších své náklady zahrne do jednotlivých položek  

tzv. firemní cenou. Doprava kameniva a materiálu zadavatele je zahrnuta do objektu mimostaveništní 

doprava. 



C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací: 

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/f1420766269 

 

E. Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu na místo určené VPS TO Bílina  

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 

https://www.rajce.net/f1420766269

