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A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u 

Brna, 1. etapa 

Místo stavby: železniční trať dle knižního jízdního řádu č.240 

 Brno - Jihlava, úsek ŽST Brno-Horní Heršpice – ŽST Střelice 

 

Kraj: Jihomoravský 

 

Správní obec: Brno, Šlapanice, Rosice 

 

Katastrální území: Štýřice, H. Heršpice, Bohunice, Starý Lískovec, 

Ostopovice, Bosonohy, Troubsko, Střelice u Brna 

Parcelní čísla: viz. geodetická část dokumentace 

 

Předmět dokumentace: Zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce žel. svršku a 

spodku, rekonstrukce mostních objektů, elektrizace 

střídavou soustavou 25kV, 50Hz, , modernizace 

silnoproudého,  zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, 

rekonstrukce zastávky Troubsko a Střelice Dolní, 

vybudování nových zastávek Brno-Starý Lískove a 

Ostopovice,  rekonstrukce žst. Střelice 

Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky 

  č.146/2008 Sb. v platném znění 

Odvětví: železniční doprava, stavba dráhy 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Organizační jednotka: Stavební správa východ (organizační jednotka) 

 Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

  

Ústřední orgán: Ministerstvo dopravy ČR 

 Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatelé: SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

 Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

 IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
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Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Pelc (ČKAIT 1004337, obor ITT0) 

Projektanti za jednotlivé profese:  

 

Železniční svršek a spodek: Ing. Petr Rotschein (ČKAIT 0200118, obor:  ID00) 

Pozemní komunikace: Ing. Petr Rotschein (ČKAIT 0200118, obor:  ID00) 

Mostní objekty: Ing. Radomír Hanák (ČKAIT 1004457, obor:  IM00) 

Zabezpečovací zařízení: Ing. Miroslav Šerý (ČKAIT 1001674, obor ITT00) 

Sdělovací zařízení: Ing. Josef Naništa (ČKAIT 1000472, obor ITT00) 

Silnoproudá zařízení: Ing. Jan Zářecký (ČKAIT 1004880, obor:  TE03) 

Trakční vedení: Ing. Jiří Pelc (ČKAIT 1004337, obor ITT0)  

Pozemní objekty: Ing. Stanislav Kašpárek (ČKAIT 1000612, obor: TP00) 

Inženýrské sítě: Ing. Bohdan Plch (ČKAIT 1004094, obor:  TV01-03) 

Životní prostředí: Ing. Dalibor Vostal (8114/ENV/07)  

Geodet: Ing. Jan Klecker (1051/95) 

 

Zkratky oborů  : 

ITT0  - technologická zařízení staveb 

ID00  - dopravní stavby 

IM00  - mosty a inženýrské konstrukce 

TE03  - technika prostředí staveb 

TP00  - pozemní stavby 

TV01-03 - vodní hospodářství a krajinné inženýrství 

ENV  - environmentální obor  
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A. Průvodní zpráva 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

     B.1  Popis území stavby 

     B.2  Celkový popis stavby 

     B.3  Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

     B.4  Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

     B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

     B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

     B.7  Ochrana obyvatelstva 

     B.8  Zásady organizace výstavby 

     B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

 

Samostatné přílohy části B 

 

     B.1  Průzkumy 

            B.1.1   Pražcové podloží - geotechnický průzkum 

            B.1.2   Mostní objekty - geotechnický a stavebně technický průzkum 

            B.1.3   Pozemní objekty - geotechnický a stavebně technický průzkum 

            B.1.4   Posouzení skalních svahů 

            B.1.5   Kontaminace zeminy 

            B.1.6   Korozní průzkum 

            B.1.7   Hydrotechnické výpočty 

            B.1.8   Rádiové plánování 

            B.1.9   Dendrologický průzkum 

     B.2  Celkový popis stavby 

            B.2.1    Výpočet vlivů na cizí vedení 

            B.2.2    Posudek vedení vvn 

     B.4  Provozní a dopravní technologie 

            B.4.1   Provozní a dopravní technologie 

            B.4.2   Graf dynamického průběhy rychlostí 

            B.4.3   Energetické výpočty 

     B.5  Biologické hodnocení aktualizace 

     B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

            B.6.1   Vliv stavby na životní prostředí 

            B.6.2   Hluková studie  

            B.6.3   Zemědělská příloha 

            B.6.4   Lesní příloha  

     B.8  Zásady organizace výstavby 

            B.8.1   Stavební postupy výstavby 

            B.8.2   Povodňový plán stavby 
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            B.8.3   Havarijní plán 

     B.9  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

C. Situační výkresy 

     C.1   Situační výkres širších vztahů    

     C.2   Katastrální situační výkres 

     C.3   Koordinační situační výkres 

     C.4   Speciální situační výkresy 

             C.4.1   Stávající inženýrské sítě 

 C.5   Koordinační příčné řezy 

 

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

      D.1 Technologická část  

             D.1.1   Zabezpečovací zařízení 

                        D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení 

                        D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení 

             D.1.2   Sdělovací zařízení 

                        D.1.2.1   Místní kabelizace 

                        D.1.2.2   Rozhlasové zařízení 

                        D.1.2.3   Integrovaná telekomunikační zařízení 

                        D.1.2.4   Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

                        D.1.2.5   Dálkový kabel 

                        D.1.2.6   Informační systém pro cestující 

                        D.1.2.7   Traťové radiové spojení 

                        D.1.2.8   Jiné sdělovací zařízení 

             D.1.3   Silnoproudá technologie včetně dispečerské řídící techniky 

                        D.1.3.1   Dispečerská řídící technika 

                        D.1.3.2   Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

                        D.1.3.3   Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

                        D.1.3.4   Silnoproudá technologie elektrických stanic 

                        D.1.3.5   Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

                        D.1.3.6   Dálkové ovládání žel. infrastruktury 

              

 

      D.2 Stavební část 

             D.2.1   Inženýrské objekty 

                        D.2.1.1   Kolejový svršek 

                        D.2.1.2   Kolejový spodek 

                        D.2.1.3   Nástupiště 

                        D.2.1.4   Přejezdy a přechody 

                        D.2.1.5   Mosty, propustky a zdi 

                        D.2.1.6   Ostatní inženýrské objekty 
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                                      D.2.1.6.1   Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení 

                                      D.2.1.6.2   Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení 

                        D.2.1.7   Potrubní vedení 

                        D.2.1.8   Pozemní komunikace 

                        D.2.1.9   Kabelovody 

                        D.2.1.10   Protihlukové objekty 

             D.2.2   Pozemní stavební objekty 

                        D.2.2.1   Pozemní objekty budov 

                        D.2.2.2   Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

                        D.2.2.3   Individuální protihluková opatření 

                        D.2.2.4   Orientační systém 

                        D.2.2.5   Demolice 

                        D.2.2.6   Drobná architektura a oplocení 

             D.2.3   Trakční a energetická zařízení 

                        D.2.3.1   Trakční vedení 

                        D.2.3.2   Ohřev výměn 

                        D.2.3.3   Rozvody vysokého napětí, nízkého napětí, osvětlení a DOÚO 

                        D.2.3.4   Ukolejnění kovových konstrukcí 

                        D.2.3.5   Vnější uzemnění 

             D.2.4   Ostatní stavební objekty 

                        D.2.4.1   Příprava území a kácení 

                        D.2.4.2   Náhradní výsadba 

                        D.2.4.3   Zabezpečení veřejných zájmů 

 

      D.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Dokladová část 

      1.  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 

      2.  Doklad podle jiného právního předpisu 

      3.  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

      4.  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

             4.1     Technická zpráva 

             4.2     Majetkoprávní část 

             4.3     Návrh vytyčovací sítě 

             4.4     Koordinační vytyčovací výkres 

             4.5     Obvod stavby 

             4.6     Geodetické a mapové podklady 

      5.  Ostatní stanoviska, vyjádření posudky a výsledky jednání 

             5.1     Doklady o projednání s vlastníky pozemků 

             5.2     Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení 

      6.  Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 

      7.  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 

Náklady a ekonomické hodnocení staveb 
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      1.   Náklady 

      2.   Ekonomické hodnocení 

 

Členění na jednotlivé PS a SO 

 

 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

PS 01-28-01 Žst. Brno-Horní Heršpice, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení 

PS 03-28-01 Žst. Střelice, staniční zabezpečovací zařízení 

 část A, žst. Střelice, definitivní SZZ 

 část B, žst. Střelice, provizorní SZZ 

 část C, žst. Střelice, klimatizace technologických místností 

 část D, žst. Střelice, návěstní krakorce 

 část E, žst. Střelice, úprava AVV 

  

 TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

PS 02-28-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťové zabezpečovací zařízení 

 část A, Brno-Horní Heršpice - Střelice, definitivní TZZ 

 část B, Brno-Horní Heršpice - Střelice, provizorní TZZ 

 část C, Brno-Horní Heršpice - Střelice, návěstní lávka 

 část D, Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava AVV 

PS 04-28-01.1 T.ú. Střelice - Tetčice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 

  

 SDĚLOVACÍ   ZAŘÍZENÍ 

 MÍSTNÍ KABELIZACE 

PS 03-14-01 Žst. Střelice, místní kabelizace 

  

 ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ 

PS 02-14-02.1A Zastávka Brno-Starý Lískovec, rozhlasové zařízení 

PS 02-14-02.1 B Zastávka Brno-Starý Lískovec, objekt TS a SpS klimatizace 

PS 02-14-03.1A Zastávka Ostopovice, rozhlasové zařízení 

PS 02-14-03.1 B Zastávka Ostopovice, objekt TS a SpS klimatizace 

PS 02-14-04.1A Zastávka Troubsko, rozhlasové zařízení 

PS 02-14-04.1B Zastávka Troubsko, rozhlasové zařízení - objekt TS a SpS klimatizace 

PS 02-14-05.1 A Zastávka Střelice dolní, rozhlasové zařízení 

PS 02-14-05.1 B Zastávka střelice dolní , objekt TS a SpS klimatizace 

PS 03-14-07  Žst. Střelice, rozhlasové zařízení 

  

 INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

PS 03-14-03 Žst. Střelice, telefonní zapojovač 

PS 90-14-03.1 Brno - Vysoké Popovice, přenosové zařízení, část Brno - Střelice 
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 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 

PS 03-14-05.1 Žst. Střelice, EZS 

PS 03-14-05.2 Zastávka Brno-Starý Lískovec, EZS 

PS 03-14-05.3 Zastávka Ostopovice, EZS 

PS 03-14-05.4 Zastávka Troubsko, EZS 

PS 03-14-05.5 Zastávka Střelice dolní, EZS 

PS 03-14-05.6 Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830, EZS 

  

 DÁLKOVÝ KABEL 

PS 02-14-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťový kabel 

PS 90-14-02.1 Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Brno - Střelice 

  

 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ 

PS 02-14-02.3 Zastávka Brno-Starý Lískovec, informační zařízení 

PS 02-14-03.3 Zastávka Ostopovice,  informační zařízení 

PS 02-14-04.3 Zastávka Troubsko,  informační zařízení 

PS 02-14-05.3 Zastávka Střelice dolní,  informační zařízení 

PS 03-14-09 Žst. Střelice, informační zařízení 

  

 Traťové rádiové spojení 

PS 03-14-10 Žst. Střelice, MRTS 

PS 90-14-05.1 Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Brno - Střelice 

PS 90-14-07.1 Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Brno - Střelice 

  

 JINÉ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

PS 03-14-02 Žst. Střelice, sdělovací zařízení  

PS 03-14-06 Žst. Střelice ATÚ 

PS 02-14-02.2 Zastávka Brno-Starý Lískovec, kamerový systém 

PS 02-14-03.2 Zastávka Ostopovice, kamerový systém 

PS 02-14-04.2 Zastávka Troubsko, kamerový systém 

PS 02-14-05.2 Zastávka Střelice dolní, kamerový systém 

PS 03-14-08 Žst. Střelice, kamerový systém 

PS 90-14-10.1 ED Brno, doplnění řídícího systému žel. infrastruktury, část Brno - Střelice 

  

 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 

  

 DISPEČERSKÁ ŘÍDICÍ TECHNIKA 

PS 01-05-01 Žst. Brno-Horní Heršpice, doplnění DŘT 

PS 03-05-01 Žst. Střelice, zařízení DŘT 

PS 90-05-01 Doplnění DŘT a řídicího systému na ED  Brno 

  

 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC 

PS 20-09-01 Doplnění technologie TNS Modřice 
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 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 

PS 01-09-01 Žst. Horní Heršpice, spínací stanice 

  

 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH STANIC 

PS 03-07-01 Žst. Střelice, rozvodna nn 

PS 03-13-03 Žst. Střelice, úprava TS 22/0,4 kV 

  

 NAPÁJENÍ ZABEZP. A SDĚL. ZAŘÍZENÍ Z TRAKČNÍHO VEDENÍ 

PS 03-13-01 Žst. Střelice, TS 25/0,4 kV pro ZZ 

PS 03-13-02.1 Žst. Brno-Horní Heršpice, TS 25/0,4 kV pro EOV 

  

 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ŽEL. INFRASTRUKTURY 

PS 01-05-11 Žst. Brno-Horní Heršpice, dálkové ovládání žel.infrastruktury 

PS 03-05-11 Žst. Střelice, dálkové ovládání žel.  infrastruktury 

  

 STAVEBNÍ ČÁST 

 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

 KOLEJOVÝ SVRŠEK 

SO 02-17-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železniční svršek 

SO 03-17-01 Žst. Střelice, železniční svršek 

SO 04-17-01.1 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek 

SO 90-17-01.1 Výstroj trati 

  

 KOLEJOVÝ SPODEK 

SO 02-16-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železniční spodek 

SO 02-16-01.1 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,302 

SO 03-16-01 Žst. Střelice, železniční spodek 

SO 04-16-01.1 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek 

SO 04-16-03 T.ú. Střelice - Tetčice, sanace zářezového svahu v km 0,070-0,690, vpravo 

  

 NÁSTUPIŠTĚ 

SO 02-16-02 Zastávka Brno-Starý Lískovec, nástupiště 

SO 02-16-03 Zastávka Ostopovice, nástupiště 

SO 02-16-04 Zastávka Troubsko, nástupiště 

SO 02-16-05 Zastávka Střelice dolní, nástupiště 

SO 03-16-02 Žst. Střelice, nástupiště 

  

 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY A PŘECHODY 

SO 02-17-02 Úprava přejezdu v km 150,262 

SO 02-17-03 Úprava přejezdu v km 149,238 

SO 02-17-04 Úprava přejezdu v km 146,076 

SO 03-17-02 Úprava přejezdu v km 143,035 
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 MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 

SO 02-19-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 150,379 

SO 02-19-01.1 T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,790 

SO 02-19-01.2 T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,718 

SO 02-19-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 150,000 

SO 02-19-03 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 149,634 - podchod 

SO 02-19-04 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,622 

SO 02-19-05 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, dálniční nadjezd v km 149,050 - ochranné sítě 

SO 02-19-06 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 148,450 

SO 02-19-07 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,995 

SO 02-19-08 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,740 

SO 02-19-09 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 146,671 

SO 02-19-10 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 145,728 

SO 02-19-11 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 145,595 

SO 02-19-12 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, silniční nadjezd v km 144,250 - ochranné sítě 

SO 02-19-13 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,977 

SO 02-19-14 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,550 

SO 02-19-15 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 143,446 

SO 02-19-16 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava zárubní zdi vlevo km 150,5 - 150,9 

SO 02-19-17 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice vpravo 

SO 02-19-18 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice vlevo 

SO 02-19-19 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrná zeď na zast. Troubsko 

SO 03-19-01 Žst. Střelice, propustek v km 142,794 

SO 03-19-02 Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod  

SO 03-19-02.1 Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod  

SO 03-19-02.2 Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod - výtahy 

SO 03-19-03 Žst. Střelice, lávka pro pěší v km 142,280  

SO 03-19-04 Žst. Střelice, rekonstrukce opěrné zdi v km 0,350 - 0,950 

SO 04-19-01 T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 0,910 

  

 OSTATNÍ IŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

 PŘELOŽKY A ÚPRAVY SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

SO 02-10-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů 

SO 02-10-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů 

SO 03-10-01 Žst. Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů 

SO 03-10-02 Žst. Střelice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů 

SO 03-10-02.1 Žst. Střelice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů - před. neb.  Vlivy TV 

  

 PŘELOŽKY  A ÚPRAVY SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ 

SO 02-06-21 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, přeložka kabelů nn 

 Část C, přeložka kabelu nn u propustku v km 150,379 

SO 02-06-22 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, přeložka vedení nn 

 Část A, přeložka vedení nn  E.ON v km 146,085 

 Část B, přeložka vedení nn  VO v km 146,085 

SO 02-12-21 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana kabelu vn EEIKA 
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SO 03-06-21 Žst. Střelice, přeložka vedení nn E.ON 

SO 03-06-22 Žst. Střelice, přeložka vedení VO 

SO 03-06-23 Žst. Střelice, osvětlení nadchodové lávky 

SO 03-06-24 Žst. Střelice, úprava osvětlení vlečky ČEPRO 

  

 POTRUBNÍ VEDENÍ 

SO 02-27-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, kanalizace 

SO 02-22-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, vodovody 

SO 02-21-03 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, plynovody 

SO 03-27-01 Žst. Střelice, kanalizace 

SO 03-21-03 Žst. Střelice, plynovody 

SO 03-22-02 Žst. Střelice, vodovody 

  

 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

SO 03-18-01 Žst. Střelice, chodník k nadchodové lávce 

  

 KABELOVODY 

SO 03-15-05 Žst. Střelice, kabelovod 

  

 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

SO 02-33-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, PHS 

SO 03-33-02 Žst. Střelice, PHS 

  

 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

 POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV 

SO 02-15-01.1 Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS v km 151,830 

SO 03-15-01 Žst. Střelice, technologická budova 

SO 03-15-02 Źst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy 

  

 ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 

SO 02-15-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, přístřešky pro cestující 

SO 02-15-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zastřešení VO podchodu 

SO 03-15-03 Žst. Střelice, zastřešení VO podchodu 

SO 03-15-04 Žst. Střelice, přístřešky pro cestující 

  

 INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

SO 02-33-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, IPO 

SO 03-33-01 Žst. Střelice, IPO 

  

 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 TRAKČNÍ VEDENÍ 

SO 01-01-01 Žst. Brno-Horní Heršpice, trakční vedení 

SO 01-01-01.1 Žst. Brno-Horní Heršpice, trakční vedení - stavební část 

SO 01-01-01.2 Žst. Brno-Horní Heršpice, připojení TR EOV na TV 
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SO 02-01-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, trakční vedení 

SO 03-01-01 Žst. Střelice, trakční vedení 

SO 03-01-04 Žst. Střelice, připojení TR ZZ na TV  

  

 OHŘEV VÝMĚN - EOV 

SO 03-06-06 Žst. Střelice, EOV 

SO 03-06-06.1 Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava EOV 

  

 ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DOÚO 

SO 02-06-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, přípojka nn 

SO 02-06-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, kabelové rozvody a osvětlení 

SO 02-06-03 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Ostopovice, přípojka nn 

SO 02-06-04 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Ostopovice, kabelové rozvody a osvětlení 

 Část A, kabelové rozvody a osvětlení 

 Část B, přeložka kabelu nn pod mostem v km 147,740 

SO 02-06-05 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, úprava napájení 

SO 02-06-06 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, kabelové rozvody a osvětlení 

SO 02-06-07 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Střelice dolní, kabelové rozvody a osvětlení 

SO 02-06-09 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 150,262 

SO 02-06-10 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 149,238 

SO 02-06-11 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 146,076 

SO 02-06-12 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, doplnění DOÚO  

SO 02-06-12.1 Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava DOÚO 

SO 03-06-01 Žst. Střelice, úprava kabelových rozvodů 

SO 03-06-02 Žst. Střelice, přeložky kabelových rozvodů 

SO 03-06-03 Žst. Střelice, venkovní osvětlení 

SO 03-06-04 Žst. Střelice, DOÚO 

SO 03-06-05 Žst. Střelice, osvětlení podchodu a nástupiště 

  

 UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

SO 01-01-02 Žst. Brno-Horní Heršpice, ukolejnění 

SO 02-01-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ukolejnění 

SO 03-01-02 Žst. Střelice, ukolejnění 

  

 VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 

SO 03-06-07.1 Žst. Brno-Horní Heršpice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV 

SO 03-06-08 Žst. Střelice, uzemnění technologické budovy 

SO 03-06-09 Žst. Střelice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ 

  

 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A KÁCENÍ 

SO 90-00-01.1 Náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení 

SO 90-00-01.2 Kompenzační stanoviště 
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 NÁHRADNÍ VÝSADBA 

SO 90-00-01.3 Náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby 

  

 ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

SO 90-00-02.1 Dopravní opatření 

 

Seznam dočasných staveb a zařízení 

PS 03-28-01 Žst. Střelice, staniční zabezpečovací zařízení 

  část B, žst. Střelice, provizorní SZZ 

  

PS 02-28-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťové zabezpečovací zařízení 

  část B, Brno-Horní Heršpice - Střelice, provizorní TZZ 

 

Objekty podléhající technickobezpečnostní zkoušce 

Technicko-bezpečnostní zkouškou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení 

projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a její 

výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu. Technicko-bezpečnostní zkoušce podléhají 

dle vyhlášky 177/1995 Sb. prakticky všechny provozní soubory a stavební objekty drážní části 

stavby. Rozsah zkoušek určuje dle profesí § 6 (hlava III.) zmíněné vyhlášky. 

Technicko-bezpečnostní zkouška se zahajuje na základě ověření: 

- provozní způsobilosti určených technických zařízení 

- provedení zkoušek únosnosti pláně železničního spodku 

- zaměření prostorové průchodnosti. 

Na základě technicko - bezpečnostní zkoušky se povoluje speciálním stavebním úřadem zkušební 

provoz a určuje jeho délka 

 

Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability 

Subsystém řízení a zabezpečení 

PS 01-28-01.1 Žst. Brno hl. n., úprava zebezpečovacího zařízení odstavné nádraží A 

PS 03-28-01 Žst. Střelice, staniční zabezpečovací zařízení 

 část A, žst. Střelice, definitivní SZZ 

 část B, žst. Střelice, provizorní SZZ 

 část D, žst. Střelice, návěstní krakorce 

 část E, žst. Střelice, úprava AVV 

PS 02-28-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťové zabezpečovací zařízení 

 část A, Brno-Horní Heršpice - Střelice, definitivní TZZ 

 část B, Brno-Horní Heršpice - Střelice, provizorní TZZ 

 část C, Brno-Horní Heršpice - Střelice, návěstní lávka 

 část D, Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava AVV 

PS 04-28-01.1 T.ú. Střelice - Tetčice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 

PS 03-14-01 Žst. Střelice, místní kabelizace 

PS 02-14-02.1 Zastávka Brno-Starý Lískovec, rozhlasové zařízení 

PS 02-14-03.1 Zastávka Ostopovice, rozhlasové zařízení 

PS 02-14-04.1 Zastávka Troubsko, rozhlasové zařízení 

PS 02-14-05.1 Zastávka Střelice dolní, rozhlasové zařízení 
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PS 03-14-07 Žst. Střelice, rozhlasové zařízení 

PS 03-14-03 Žst. Střelice, telefonní zapojovač 

PS 90-14-03.1 Brno - Vysoké Popovice, přenosové zařízení, část Brno - Střelice 

PS 02-14-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťový kabel 

PS 90-14-02.1  Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Brno - Střelice 

PS 02-14-02.3 Zastávka Brno-Starý Lískovec, informační zařízení 

PS 02-14-03.3 Zastávka Ostopovice,  informační zařízení 

PS 02-14-04.3 Zastávka Troubsko,  informační zařízení 

PS 02-14-05.3 Zastávka Střelice dolní,  informační zařízení 

PS 03-14-09 Žst. Střelice, informační zařízení 

PS 03-14-10 Žst. Střelice, MRTS 

PS 90-14-05.1 Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Brno - Střelice 

PS 90-14-07.1 Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Brno - Střelice 

PS 03-14-02 Žst. Střelice, sdělovací zařízení  

PS 03-14-06 Žst. Střelice ATÚ 

PS 02-14-02.2 Zastávka Brno-Starý Lískovec, kamerový systém 

PS 02-14-03.2 Zastávka Ostopovice, kamerový systém 

PS 02-14-04.2 Zastávka Troubsko, kamerový systém 

PS 02-14-05.2 Zastávka Střelice dolní, kamerový systém 

PS 03-14-08 Žst. Střelice, kamerový systém 

 

Subsystém infrastruktura 

SO 02-17-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železniční svršek 

SO 03-17-01 Žst. Střelice, železniční svršek 

SO 04-17-01.1 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek 

SO 90-17-01.1 Výstroj trati 

SO 02-16-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železniční spodek 

SO 02-16-01.1 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,302 

SO 03-16-01 Žst. Střelice, železniční spodek 

SO 04-16-01.1 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek 

SO 04-16-03 T.ú. Střelice - Tetčice, sanace zářezového svahu v km 0,070-0,690, vpravo 

SO 02-16-02 Zastávka Brno-Starý Lískovec, nástupiště 

SO 02-16-03 Zastávka Ostopovice, nástupiště 

SO 02-16-04 Zastávka Troubsko, nástupiště 

SO 02-16-05 Zastávka Střelice dolní, nástupiště 

SO 03-16-02 Žst. Střelice, nástupiště 

SO 02-17-02 Úprava přejezdu v km 150,262 

SO 02-17-03 Úprava přejezdu v km 149,238 

SO 02-17-04 Úprava přejezdu v km 146,076 

SO 03-17-02 Úprava přejezdu v km 143,035 

SO 02-19-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 150,379 

SO 02-19-01.1T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,790 

SO 02-19-01.2T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,718 

SO 02-19-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 150,000 
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SO 02-19-03 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 149,634 - podchod 

SO 02-19-04 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,622 

SO 02-19-05 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, dálniční nadjezd v km 149,050 - ochranné sítě 

SO 02-19-06 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 148,450 

SO 02-19-07 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,995 

SO 02-19-08 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,740 

SO 02-19-09 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 146,671 

SO 02-19-10 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 145,728 

SO 02-19-11 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 145,595 

SO 02-19-12 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, silniční nadjezd v km 144,250 - ochranné sítě 

SO 02-19-13 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,977 

SO 02-19-14 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,550 

SO 02-19-15 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 143,446 

SO 02-19-16 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava zárubní zdi vlevo km 150,5 - 150,9 

SO 02-19-17 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice vpravo 

SO 02-19-18 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice vlevo 

SO 02-19-19 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrná zeď na zast. Troubsko 

SO 03-19-01 Žst. Střelice, propustek v km 142,794 

SO 03-19-02 Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod  

SO 03-19-03 Žst. Střelice, lávka pro pěší v km 142,280  

SO 03-19-04 Žst. Střelice, rekonstrukce opěrné zdi v km 0,350 - 0,950 

SO 04-19-01 T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 0,910 

 

 

Subsystém energie 

SO 01-01-01 Žst. Brno-Horní Heršpice, trakční vedení 

SO 01-01-01.1 Žst. Brno-Horní Heršpice, trakční vedení - stavební část 

SO 01-01-01.2 Žst. Brno-Horní Heršpice, připojení TR EOV na TV 

SO 02-01-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, trakční vedení 

SO 03-01-01 Žst. Střelice, trakční vedení 

SO 03-01-04 Žst. Střelice, připojení TR ZZ na TV  

SO 03-06-06 Žst. Střelice, EOV 

SO 03-06-06.1 Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava EOV 

SO 02-06-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, přípojka nn 

SO 02-06-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, kabelové rozvody a osvětlení 

SO 02-06-04 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Ostopovice, kabelové rozvody a osvětlení 

 Část A, kabelové rozvody a osvětlení 

 SO 02-06-05 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, úprava napájení 

SO 02-06-06 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, kabelové rozvody a osvětlení 

SO 02-06-07 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Střelice dolní, kabelové rozvody a osvětlení 

SO 02-06-12 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, doplnění DOÚO  

SO 02-06-12.1 Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava DOÚO 

SO 03-06-01 Žst. Střelice, úprava kabelových rozvodů 

SO 03-06-03 Žst. Střelice, venkovní osvětlení 
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SO 03-06-04 Žst. Střelice, DOÚO 

SO 03-06-05 Žst. Střelice, osvětlení podchodu a nástupiště 

SO 01-01-02 Žst. Brno-Horní Heršpice, ukolejnění 

SO 02-01-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ukolejnění 

SO 03-01-02 Žst. Střelice, ukolejnění 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
1) Zadávací dokumentace a smlouva č. E617-S-3520/2018 včetně příloh 

2) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná SUDOPem BRNO v 2009 včetně 

změn a dodatků 

3) Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná SUDOPem BRNO a MCO v 2012  

4) Územní rozhodnutí vydané MÚ Rosice pod. č.j. MR-S 12 992-09-OSU-Bo-255 z 7.11.2016 

5) Geotechnický průzkum umělých staveb zpracovaný společností GeoTec v 03/2019 

6) Pochůzka po trati a místní šetření prováděná projektantem 

7) Závěry z porad a vyjádření k dokumentaci  

8) Zaměření zpracované v rámci projektu společností SUDOP Brno, spol s r.o. 

9) Základní mapa ČR 1:10 000 (státní mapové dílo v digitální podobě) 

10) Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 

11) Předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace 

12) Vyjádření dotčených organizací ke stavbě a stávajícím inženýrským sítím 
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