

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 4402/2020-SŽDC-SSZ-OVZ
Listů/příloh 9/2

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon +420 972 244 810
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@szdc.cz

Datum 4. března 2020

„ETCS Beroun - Plzeň“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 9

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace stavby „ETCS Beroun - Plzeň“ zadavatel odpovídá na obdrženy dotaz následovně:

Dotaz č. 35:

Vzhledem k požadavku na začlenění ŽST Plzeň-Koterov dle nového stavu do této stavby žádáme o dokumentaci definitivního stavu ŽST Plzeň – Koterov.

Odpověď č. 35:

Situační plán definitivního stavu úseku Lobzy – Koterov uveřejňujeme na profilu zadavatele jako přílohu tohoto vysvětlení, změny a doplnění.

Sdělení zadavatele:

Vzhledem k tomu, že zadavatelem nebyly provedeny takové změny zadávací dokumentace, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatele v souladu s ust. § 98 odst. (4) ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy ze dne 09.04.2020 na den **15.04.2020**.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 21/01/2020 nahrazeno: **15/04/2020** Čas: 9:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání obálek


Datum: 21/01/2020 nahrazeno: **15/04/2020** Čas: 9:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Přílohy:

Situační plán definitivního stavu úseku Lobzy – Koterov



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace