

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 8112/2020-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Urbánková  
Telefon 972 522 327  
Mobil  
E-mail urbankovam@szdc.cz

Datum 11. března 2020

Uveřejněním v elektronickém nástroji  
E-ZAK

### **Odpověď k žádosti o vysvětlení ZD**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň, obdržela prostřednictvím nástroje E-ZAK dne 9. března 2020 dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci:

Název VZ : "Blovice ON – Oprava VB - projektová dokumentace"  
Číslo VZ : 65419138  
Č.j. : 6713/2020-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI  
Datum : 28.2.2020

Dotaz/připomínka:

Dobrý den,  
máme zásadní připomínku k příloze č. 2 c), kapitola 4. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ. 2. Etapa.  
Do 60-ti dnů od podpisu smlouvy nelze kvalitně splnit vypracování jednostupňové PD pro stavební povolení a provedení stavby, vzhledem k rozsahu prováděných prací, jako kompletní Oprava VB. Reálný termín na kvalitní zpracování kompletní PD včetně všech specializovaných profesí dle Vašeho požadavku 120 dnů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravuje a upřesňuje část zadávací dokumentace: Technická zpráva, část 4 – Harmonogram postupu prací.

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Dokument digitálně podepsán