Pisemna zprava zadavate[e
¢.). 16665/201 5-SZDC-SSZ-UE

zpracovana dle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni (dale jen

a)

b)

zakon)

Identifikaéni udaje zadavatele, predmét verejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku vedenem Méstskym soudem v Praze oddil A,
vioZzka 48384, I1C: 70994234, DIC: CZ 70994234
Odpovédny zastupce zadavatele: Ing. Lubor Hrube§
feditel Stavebni spravy zapad, na zakladé povéfeni &. 1605 ze dne 13. 6.
2013

Nazev vefejné zakazky: Prodlouzeni podchodu a zajisténi bezbariérového pristupu

na nastupisté v zst. Cesky Brod — ZL &. 2

Predmét verejné zakazky:

Dodate¢né stavebni prace na objektech SO 2111 Zeleznitni svrsek, SO 2310 Upravy
trakéniho vedeni, SO 2360 Uprava rozvodd nn, SO 2365 Prelozky kabell NN, SO 2371
Ukolejnéni vodivych konstrukei dle Zménoveho listu €. 2. Uzavieno dodatkem &. 3 k SOD.

Cena vefejné zakazky: 2 246 784,18 K& (bez DPH)

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni - stavebni prace

Identifikacni Gidaje vybraného uchazece. popripadé uchazeci, je-li smlouva uzavirana
s vice osobami na strané uchazece, odavodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky a

uvedeni, jaka ¢ast verejné zakazky ma byt pinéna prostrednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé: OHL ZS, a.s.
Buresova 938/17
Brno, Veveri
602 22

Odlvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodatecné stavebni prace, ktera byla zadavana
postupem v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona €. 137/2006
Sbh., o vefejnych zakazkach, (dale jen ,zakon"), za soutasného spinéni véech podminek
stanovenych v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. Vramci zadavaciho fizeni tak nebyly
predkladany nabidky, zadavatel pouze v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto
zadanych stavebnich praci veetné jejich ceny a odlvodnil nezbytnost jejich provedeni a na
zakladé téchto skuteénosti rozhodl o zadani vefejné zakazky na dodateéné stavebni prace
stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostiednictvim subdodavateldl bude plnéno 90% z hodnoty zakazky.




d)

e)

f)

g)

h)

Identifikaéni Udaje vSech uchazedu a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazeé.

Identifika¢ni Gdaje zajemci &i uchazecd, jez byli vylouéeni z iéasti v zadavacim Fizeni
a odlivodnéni jejich vylouéeni

Zadna nabidka nebyla vyloudena z G&asti v zad&vacim fizeni.

Oduvodnéeni vvlouceni uchazece, jehoz nabidka obsahovala mimoradné nizkou
nabidkovou cenu

Zadna nabidka nebyla vylougena zdlivodu, Ze by obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu.

Divod pouziti soutézniho dialogu, jednaciho fizeni s uvefejnénim &i jednaciho Fizeni
bez uverejnéni

Pfedmétem vefejné zakazky byly dodate¢ne stavebni prace, které nebyly obsazeny
v plvodnich zadavacich podminkach, jejich potieba vznikla v dusledku objektivné
nepfedvidatelnych okolnosti, byl nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci a
sou¢asné byly spinény i zbyvajici podminky stanovené v § 23 odst. 7 pism. a) zakona.

Divod zruseni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

V Praze dne 12. 09. 2015
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Ing. Lubor Hrubes |
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéreni ¢. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace



