

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 13457/2020-SŽDC-OR PHA-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Martin Karafiát  
Telefon +420 972 226 410  
Mobil  
E-mail Karafiát@szdc.cz

Datum 16. března 2020

## **Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku**

### **„Oprava trati v úseku Malešov – Zruč n. Sázavou“**

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 10971/2020-SŽDC-OR PHA-OVZ ze dne 05. 03. 2020.

#### **Dotaz:**

S ohledem k mimořádné situaci v ČR a Vládou ČR přijatých opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 se touto cestou chceme dotázat, zda zadavatel uvažuje o prodloužení lhůty k podání nabídek, když státem a zaměstnavateli přijatá opatření, stejně jako okolnosti ležící na straně některých klíčových zaměstnanců, brání tomu, aby bylo možné zajistit včasnost a úplnost nabídek. Lze uzavřít, že z hlediska vyšší moci dochází k deformování hospodářské soutěže a je žádoucí, aby zadavatelé přijali adekvátní opatření.

#### **Odpověď:**

V návaznosti na mimořádnou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 zadavatel sděluje, že dochází k posunutí termínu pro podání nabídek dle Výzvy k podání nabídek č. 12 „Lhůta pro podání nabídek“, a to z 27. 03. 2020 8:00 hod. na nový termín **03. 04. 2020 8:00 hod.** Z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy má zadavatel zvýšený zájem na realizaci této opravné práce s plánovaným závazným termínem výluk, který je od 17. 4. 2020. Posunutí otevírání nabídek nemá negativní dopad na plánovaný termín výluk.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

**Ing. Pavel Stejskal, v. r.**  
vedoucí odboru VZ  
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost:  
Martin Karafiát