

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 6253/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Telefon +420 972 244 738  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@szdc.cz](mailto:Pluharova@szdc.cz)

Datum 19.03.2020

## **„Výstavba PZS v km 42,904(P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 3:**

##### **PS 01 PZS P514 v km 44,858**

Ve výkazu výměr u položky zemních prací č. 10 „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III“ žádáme zadavatele o prověření využitelnosti zeminy třídy III (pevné horniny těžko a velmi těžko trhatelné) v dotčených oblastech stavby.

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

*Zadavatel prověřil využitelnost zeminy třídy III a mění využitelnost zeminy na třídu II v dotčených oblastech stavby. – XLS\_VystavbaPZS\_42\_904\_20200319\_zm01.xlsx*

#### **Dotaz č. 4:**

##### **PS 01 PZS P514 v km 44,858**

Ve výkazu výměr u položky zemních prací č. 10 „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III“ žádáme zadavatele o prověření množství hloubené zeminy pro předpokládanou hloubku výkopu 80 cm ve většině trasy (viz technická zpráva), která není úměrná délce pokládaných kabelů.

#### **Odpověď na dotaz č. 4:**

*Uvedená výměra v m<sup>3</sup> vychází z tabulky kabelových tras (viz příloha č. 2)*

#### **Dotaz č. 5:**

##### **PS 01 PZS P514 v km 44,858**

Ve výkazu výměr u položky zemních prací č. 13 „ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM“ žádáme zadavatele o prověření množství zasypávané zeminy pro předpokládanou hloubku výkopu 80 cm ve většině trasy (viz technická zpráva), která není úměrná délce pokládaných kabelů.

#### **Odpověď na dotaz č. 5:**

*Uvedená výměra v m<sup>3</sup> vychází z tabulky kabelových tras (viz příloha č. 2)*

#### **Dotaz č. 6:**

##### **PS 01 PZS P514 v km 44,858**

Ve výkazu výměr je položka č. 51 „SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - VÝMĚNA SW - úprava vč. Instalace“, ale podle zadání v technické zprávě se má jednat o reléový typ přejezdu. Domníváme se správně, že je tím myšlena úprava SW pro zařízení JOP v ŽST Březnice, kde sídlí dispečer trati DOZ?

**Odpověď na dotaz č. 6:**

*Ano, je tím myšlena úprava SW pro zařízení JOP v ŽST Březnice.*

**Dotaz č. 7:**

Dobrý den, chtěli bychom vás tímto požádat vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v rámci celé ČR o prodloužení termínu pro podání nabídky na tuto stavbu.

**Odpověď na dotaz č. 7:**

*Zadavatel v souvislosti s mimořádným opatření vlády ČR na omezení volného pohybu osob od 16.3.2020 do 24.3.2020, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 6 pracovních dnů, což je délka vyhlášeného mimořádného opatření.*

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - XLS\_VystavbaPZS\_42\_904\_20200319\_zm01.xlsx

Příloha č. 2 - tabulka kabelových tras

**Další sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 2 a se změnami uvedenými v předchozím Dodatku zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o **8 pracovních dnů (2+6)** je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.*

*Změny se týkají těchto ustanovení „Výzvy“:*

*Čl. 12.1 Obsah a podání nabídek*

*Datum: 03 / 04 / 2020 nahrazeno: **17 / 04 / 2020** Čas 09:00*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

V Praze dne 19. 03. 2020

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ