

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 6297/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová
Telefon +420 972 524 081
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum 20. března 2020

Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy - Koterov

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 3:

PS 93-22-24 ŽST Plzeň-Koterov, kamerový systém

V rekapitulaci a v soupisu prací PS 93-22-24 je chybný název provozního souboru. Podle našeho názoru má být PS 93-22-24 SpS Slovary, kamerový systém

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

Odpověď č. 3:

Název PS 93-22-24 byl v rekapitulaci a v soupisu prací opraven na „PS 93-22-24 SpS Slovary, kamerový systém“, což je v souladu technickou částí dokumentace.

Dotaz č. 4:

SO 94-39-01 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů CETIN a.s.

Ve vyjádření společnosti CETIN a.s. o existenci SEK v části E.04.1 zadávací dokumentace je zmíněna povinnost stavebníka (tedy SŽ) uzavřít smlouvu o realizaci překládky přímo se společností CETIN. Vzhledem k tomu, že se jedná o nezadatelné práce, je tedy tento SO předmětem zadávacího řízení nebo bude z oceňování vyjmut?

Žádáme zadavatele o odstranění nezadatelných prací ze stavby.

Odpověď č. 4:

Stávající kabely společnosti CETIN a.s. jsou vedeny ve společné trase s kabely ostatních správců sdělovacích vedení v této lokalitě. Proto jsou, stejně jako v současném stavu, přeložky a ochrany všech těchto vedení v dokumentaci navrženy jako společné pro všechny správce dotčených sítí. V místě křížení s železniční tratí budou všechny sítě přeloženy do společného protlaku. S ohledem na tuto skutečnost a stísněné prostorové podmínky v navazujících úsecích kabelových vedení je nezbytné provádět jejich úpravy současně. Což, při vyčlenění úprav sítí

jednoho správce do nezadatelných prací, je téměř neproveditelné. Na tuto skutečnost je upozorněno v Technické Zprávě SO 94-39-01 v kap.6 Technické řešení:

„Práce spojené s ochraněním SEK CETIN je v této lokalitě nutné koordinovat s úpravami sítí ostatních správců v rámci SO 94-39-03 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Správa informačních technologií města Plzně, SO 94-39-04 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Dial Telecom a.s. a SO 94-39-05 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů T-Mobile Czech Republic a.s.“

Proto SO 94-39-01 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů CETIN a.s. je součástí stavby a jeho realizaci oceňte ve své nabídce.



.....
Ing. Ondřej Gopfert

náměstek ředitele pro investice – oblast Praha
Stavební správa západ
na základě Pověření č. 8/2018 ze dne 6.8.2018
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

- soupis prací