

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 6424/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová

Telefon +420 972 244 738

Mobil +420 601 084 416

E-mail Pluharova@szdc.cz

Datum 24.03.2020

„Výstavba PZS v km 42,904(P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 10:

PS 01 PZS P514 v km 44,858

Ve výkazu výměr je položka č. 57 (58) NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA (MONTÁŽ), která je ve schématickém kabelovém plánu označena jako „Přístrojová skříň vně domku“. Domníváme se správně, že se jedná o společnou přístrojovou skříň (telefon, skříňka místního ovládání, elektrický rozvaděč s jištěním)?

Odpověď na dotaz č. 10:

ANO, domníváte se správně.

Dotaz č. 11:

PS 02 PZS P512 v km 42,904

V návaznosti na odpověď na dotaz č. 6 (Dodatek č. 2 - úprava SW pro zařízení JOP v ŽST Břežnice pro PS 01) žádáme o potvrzení, že úprava SW pro PS 02 má být zahrnuta v položce č. 51 PS 01 PZS P514 v km 44,858.

Odpověď na dotaz č. 11:

ANO.

Dotaz č. 12:

PS 02 PZS P512 v km 42,904

Ve výkazu výměr u položky zemních prací - č. 8 „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III“ žádáme zadavatele o prověření využitelnosti zeminy třídy III (pevné horniny těžko a velmi těžko trhatelné) v dotčených oblastech stavby.

Odpověď na dotaz č. 12:

Zadavatel prověřil využitelnost zeminy třídy III a mění využitelnost zeminy na třídu II v dotčených oblastech stavby – XLS_VystavbaPZS_42_904_20200323_zm03.xlsx.

Dotaz č. 13:

PS 02 PZS P512 v km 42,904

Podle dokumentace (technická zpráva, situační schéma, schématický kabelový plán) má dojít k přesunutí stávajícího počítačového bodu počítačů náprav MCPB3. Ve výkazu výměr chybí pro tuto činnost položka k ocenění. Žádáme zadavatele o doplnění položky.

Odpověď na dotaz č. 13:

Do VV byly doplněny položky č. 55 a 56 – XLS_VystavbaPZS_42_904_20200323_zm03.xlsx.

Dotaz č. 14:

PS 02 PZS P512 v km 42,904

Podle dokumentace (technická zpráva a schématický kabelový plán) je zadáno, že na přejezdu P513 v km 43,709 má být provedena výměna skříně venkovního rozvaděče za nový a rozšířený o telefon a skříňku místního ovládání. Ve výkazu výměr chybí pro tuto činnost položka k ocenění. Žádáme zadavatele o doplnění položky.

Odpověď na dotaz č. 14:

Tato položka je uvedena v SO 02 pod č. položky 15.

Přílohy:

Příloha č. 1 - XLS_VystavbaPZS_42_904_20200323_zm03.xlsx

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 4, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 24. 03. 2020



Ing. Ondřej Göpfert

náměstek ředitele pro investice – oblast Praha
Stavební správa západ
na základě pověření č. 8/2018 ze dne 6.8.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace