



**Správa železnic, státní organizace**

Praha 1 – Nové Město

IČ: 709 94 234

Zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Dotaz uchazeče k zadávacím podmínkám na realizaci veřejné zakázky na služby  
s názvem: „Havlíčkův Brod ST – SEE oprava“**

Věc: žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

Po prostudování výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem: „Horní Cerekev ST – oprava“, **tímto žádáme o:**

**1) vysvětlení zadávací dokumentace** (dle změny č. 1), a to konkrétně **zdali je nutné** u podlimitní zakázky **dokládat splnění profesní způsobilosti dle čl. 5.3. písm. d) a e)**, případně zdali by mohly být nahrazeny splněním profesní způsobilosti jiné či obdobné, např. doložením příslušných autorizací ČKAIT v daném oboru.

**Máme za to, že splnění Vámi požadovaných profesních způsobilostí je v rozporu se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace.**

**2) vysvětlení zadávací dokumentace** (dle změny č. 1), a to konkrétně **zdali je nutné vyžadovat splnění požadavku dle čl. 5. 3. předposledního odstavce**, a sice „zajistit a doložit osvědčení o odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1: B-02 pro všechny fyzické osoby, které budou provádět autorský dozor na stavbě, před zahájením realizace stavby.“

**Máme za to, že tento bod prokázání profesní způsobilosti se vztahuje pravděpodobně na autora projektu a ne na realizační firmu, která nemůže čestně prohlásit, že všichni pracovníci vykonávající autorský dozor budou mít osvědčení o odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1:B-02. Prosím o zodpovězení, zda toto opravdu požadujete po realizační firmě.**

**3) vysvětlení zadávací dokumentace** (dle změny č. 1) **v článku 4.**, kde je zjevný **rozpor mezi zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo**. V zadávací dokumentaci je uveden termín plnění díla od 05/2020 do 05/2021 (tj. 12 měsíců), zatímco ve Smlouvě o dílo je uveden v čl. 3. 7. termín pro zhotovení Díla „Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 4 měsíce ode Dne zahájení stavebních prací“.

**Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu.**

V Mostě dne **26.3.2020**

