

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

2 793/2016/SZDC-SSZ-ÚE-Šle.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

Dle rozdělovníku**„Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“****Dodatečné informace - Dodatek č. 16**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, doplňujeme zadávací podmínky této veřejné zakázky takto:

K odpovědi na dotaz č. 57 - doplnění:

Při aktualizaci dendrologického průzkumu bude budoucí zhotovitel stavby vycházet ze seznamu káceně zeleně uvedeného na stranách č. 13 – 15 zprávy B.3.1 Vliv stavby na životní prostředí z 30.12.2013. Nepředpokládá se výraznější nárůst dřevin určených ke kácení oproti uvedené dokumentaci. Předmětem aktualizace bude zejména rozčlenění dřevin podle zásad uvedených v kap. 4.7.1 zvláštních technických podmínek. Cílem rozčlenění bude zejména minimalizace počtu dřevin, které budou podléhat vydání povolení ke kácení.

Vzhledem ke skutečnosti, že kácení bude pravděpodobně probíhat v době mimo období vegetačního klidu, musí budoucí zhotovitel stavby jakékoli kácení (tedy i dřevin podlimitních velikostních charakteristik) vždy projednat s příslušnými obecními úřady. Ti nebudou na základě předjednání provedeného zadavatelem kácení bránit, mohou si však stanovit doplňující podmínky, za jakých bude kácení možné.

V rámci pravidelné údržby, kterou provádí OŘ Plzeň za účelem udržení provozuschopnosti dráhy mohlo od roku 2013 dojít k vykácení části dřevin navržených projektantem ke kácení v rámci stavby. Účelem aktualizace dendrologického průzkumu je rovněž ověření aktuálního stavu.

Vzhledem k výše uvedeným informacím, které zadavatel dodatečně podává, zasílá v příloze tohoto dokumentu i novou přílohu (10 částí) obsahující podklady k dendrologickému průzkumu. Aby zadavatel napravil vzniklou situaci, rozhodl se současně posunout termín pro doručení nabídek – viz „Změna zadávací dokumentace“, dále v textu tohoto dokumentu.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatku č. 16“ doplňuje svoji odpověď ke kácení dřevin a rozesílá dokumenty k dendrologickému průzkumu, jako součásti Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel rozesílá doplňující informace a další dokumenty ke kácení dřevin a dendrologickému průzkumu tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenou úpravou, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny, je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů

a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 09 / 03 / 2016 nahrazeno **11 / 03 / 2016** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 09 / 03 / 2016 nahrazeno **11 / 03 / 2016** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00


IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 09 / 03 / 2016 nahrazeno **11 / 03 / 2016** (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: SO 08-33-11_2; SO 08-33-11_3; SO 08-33-11_4; SO 08-33-11_5; SO 08-33-11_6;
SO 10-33-11_2; SO 10-33-11_3; SO 10-33-11_4; text SO-08; text SO-10

V Praze dne 25.2.2016


Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č.1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace