

Naše zn. 12948/2020-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Markéta Suchá  
Telefon +420 972 341 297  
E-mail ORHKRzvz@szdc.cz

Datum 17. dubna 2020

## Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce - 64020114

V souladu s §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, tímto zveřejňujeme, na základě dotazu dodavatele, vysvětlení a změnu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

### Oprava trati v úseku Mostek – Horka u Staré Paky

#### SO 01-10-01 Železniční svršek, km 67,60 – km 75,60

##### Dotaz dodavatele č. 1:

*Dle Technické zprávy (str.13) „v rámci objektu železničního svršku bude provedena v předstihu, před hlavní činností na opravě železničního svršku, dočasná demontáž stávajícího kolejového roštu a odtěžení stávajícího kolejového lože a následně zpětná pokládka původního kolejového roštu na nově zřízené kolejové lože. Konkrétně toto bude provedeno mimo jiné i na SO 01-21-07-01 Propustek v km 74,358. Detailní rozkreslení ve výkresech podélných profilů koleje. V podélném profilu není uvedena změna v km 74,358 zakreslena. Doplní Zadavatel uvedenou informaci do podélného profilu?*

##### **Odpověď zadavatele č. 1:**

V dotazu je nejasně uvedeno číslo stavebního objektu, zřejmě se jedná o objekt SO 01-21-07 v ev.km 74,358. V podélném profilu je v zadávací dokumentaci informace o demontáži a zpětné montáži kolejového roštu uvedena nad podélným profilem, ve spodní části profilu opravdu u tohoto objektu tato náležitost bohužel graficky znázorněna není. Ostatní objekty mají tuto informaci v podélném profilu nad profilem i pod profilem. Do spodní části podélného profilu výkresu informace o demontáži a zpětné montáži doplněna, tak jak je to u ostatních objektů. Vyhотовen opravený výkres D.2.1.1.1.3.5 PODÉLNÝ PROFIL, km 74,20 – km 75,90. Úprava nemá vliv na Výkaz výměr.

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK upravenou část Zadávací dokumentace – Díl 3 Projektová dokumentace\D.2.1.1 Svršek Spodek\SO011001\_SO011101 (3.5 PODÉLNÝ PROFIL, km 74,20 - km 75,90.pdf).**

##### Dotaz dodavatele č. 2:

*Může Zadavatel specifikovat, přepravu jakého materiálu má Uchazeč uvažovat v položce č. 41, 42, 43?*

##### **Odpověď zadavatele č. 2:**

Položka č. 41 obsahuje:

1. manipulace s výziskem ze SČ - 14 215,658 tun

2. odtěžení materiálu banketových stezek po obou stranách koleje na úroveň pláň ŽSp (km 75,643-67,645) - 6 398,400 tun
3. odstranění stávajícího KL (pro přejezdy, mosty, propustky) – 1 593,14632 tun

Položka **č. 42** obsahuje:

1. odtěžení materiálu banketových stezek po obou stranách koleje na úroveň pláň ŽSp – 6 398,4 tun
2. odstranění stávajícího KL (pro přejezdy, mosty, propustky) – 1 593,14632 tun
3. zřízení nového KL (pro přejezdy, mosty, propustky) – 1 519,63625 tun
4. likvidace PE a pryž. podložek - 4,514 tun
5. výzisk ze SČ – 2 265,84 tun
6. doplnění po SČ - 16 960,20689 tun
7. doplnění po ASP – 2 441,45055 tun

Položka **č. 43** obsahuje:

1. svoz výzisku na deponii
  - kolejnice - 756,85236 tun
  - betonové vystrojené pražce - 363,6303 tun
  - dřevěné vystrojené pražce - 390,07046 tun
  - zajišťovací značky - 16,4825 tun

### **Zadavatel zároveň mění znění článku 8, bodu 8.7 Přehled technických zařízení Pokynů pro dodavatele, který nově zní:**

Zadavatel požaduje předložení přehledu technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Z předloženého přehledu musí plynout, že dodavatel bude mít při plnění k dispozici následující zařízení:

Zařízení:	Počet kusů:
Stroj na pokládku kolejí (stroj/zařízení umožňující výstavbu kolejí)	1 ks
Automatické strojní zařízení pro úpravu směrové a výškové polohy koleje (v souladu s předpisem SŽDC (ČD) S3/1 v aktuální znění, kapitola II, článek 85, 88, 90)	1 ks
<b>Stroj na strojní čištění kolejového lože s minimálním výkonem při čištění šterkového lože 400 m3/hod.</b>	1 ks

### **V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění znění článku 9, bodu 9.3 Poddodavatelské omezení Pokynů pro dodavatele, který nově zní:**

- Zadavatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybraným dodavatelem vlastními prostředky (resp. pokud podalo nabídku více dodavatelů v rámci společné účasti, pak musí být plněny společníkem určeným dle čl. 9.2 těchto Pokynů výše):

#### **SO 01-10-01 - Železniční svršek, km 67,60 - km 75,60**

- pol. č. 4 kód 5905085055 - Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "u",
- pol. č. 5 kód 5905040070 - Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "u",
- pol. č. 7 kód 5906015120 - Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený,
- pol. č. 8 kód 5906025120 - Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené,
- pol. č. 9 kód 5906035120 - Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené,

- pol. č. 13 kód 5907025120 - Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u",
- pol. č. 14 kód 5907025420 - Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u",
- pol. č. 17 kód 5908010030 - Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49,
- pol. č. 18 kód 5908050010 - Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka,
- pol. č. 23 kód 5909032020 - Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové,
- pol. č. 25 kód 5910020130 - Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49,
- pol. č. 26 kód 5910035030 - Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49,
- pol. č. 27 kód 5910040330 - Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u",
- pol. č. 28 kód 5910040430 - Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u",
- pol. č. 29 kód 5910045030 - Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u",
- pol. č. 30 kód 5910136010 - Montáž pražcové kotvy v koleji,
- pol. č. 33 kód 5912065210 - Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové,

#### **SO 01-10-01.1 - Následná úprava koleje, km 67,60 - km 75,60**

- pol. č. 1 kód 5909030020 - Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové,

#### **SO 01-11-01 - Železniční spodek, km 67,60 - km 75,60**

- pol. č. 19 kód 5914075120 - Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m,

#### **SO 01-12-01 - Zast. Borovnička, úprava nástupní hrany**

- pol. č. 4 kód 5914125060 - Montáž nástupištních desek Sudop KS 230,

#### **SO 01-12-02 - Zast. Borovnice, úprava nástupní hrany**

- pol. č. 4 kód 5914125060 - Montáž nástupištních desek Sudop KS 230,

#### **SO 01-13-04 - Železniční přejezd P5248, ev.km 73,851**

- pol. č. 2 kód 5913170030 - Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek,

#### **SO 01-13-06 - Železniční přejezd P5250, ev.km 74,505**

- pol. č. 2 kód 5913170030 - Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek.

- Vlastními prostředky se rozumí Věci určené pro dílo a Personál zhotovitele specifikovaný v pod-článku 4.4.3 Zvláštních podmínek.
- Výše uvedené vyhrazené části plnění veřejné zakázky jsou tvořeny položkami, jejichž provádění má důležitý význam pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy a udržení kvality prováděných prací a včasné ukončení výlukových prací. Zadavatel má z těchto důvodů zvýšený zájem na řádném a včasném plnění těchto částí předmětu veřejné zakázky. S ohledem na to považuje zadavatel za potřebné zajistit, aby tuto část předmětu plnění prováděl kvalifikovaný a ekonomicky způsobilý dodavatel, vůči kterému může zadavatel na základě uzavřené smlouvy o dílo uplatňovat přímý vliv.

- Výše uvedené vyhrazené stavební objekty představují svou finanční hodnotou celkem cca 9,9 % z předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel v souladu se ZZVZ a s účelem provedené výhrady uvedené výše v tomto čl. 9.3, označuje níže ty požadavky na prokázání kvalifikace, které svým obsahem odpovídají rozsahu, v němž je plnění veřejné zakázky postupem dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazeno. Splnění těchto požadavků na prokázání kvalifikace tedy nesmí být postupem dle § 83 ZZVZ prokazováno prostřednictvím poddodavatele:
  - profesní způsobilost týkající se oprávnění k podnikání v rozsahu živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
  - profesní způsobilost týkající se předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b), d) autorizačního zákona;
  - požadavek kritéria technické kvalifikace na doložení seznamem a osvědčením alespoň ve vztahu k následujícím nejvýznamnějším stavebním pracím dle čl. 8.5 Pokynů:
    - nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat opravu, novostavbu nebo rekonstrukci **železničního svršku** v hodnotě nejméně **40 000 000,- Kč** bez DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě opravy, novostavby nebo rekonstrukce železničního svršku, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku).
  - požadavek kritéria technické kvalifikace na předložení přehledu technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, přičemž z předloženého přehledu musí plynout, že dodavatel bude mít při plnění k dispozici:

Zařízení:	Počet kusů:
Automatické strojní zařízení pro úpravu směrové a výškové polohy koleje (v souladu s předpisem SŽDC (ČD) S3/1 v aktuální znění, kapitola II, článek 85, 88, 90)	1 ks
Stroj na strojní čištění kolejového lože s minimálním výkonem <b>při čištění štěrkového lože 400 m3/hod.</b>	1 ks

V předloženém seznamu nebo osvědčení musí být výslovně uvedeno, že tato výše uvedená část předmětu plnění nejvýznamnější stavební práce, kterou nelze prokazovat prostřednictvím poddodavatele, prováděl v referenční zakázce výlučně dodavatel či osoba tvořící s dodavatelem koncern vlastními prostředky, tj. prostředky dodavatele nebo s využitím prostředků osob tvořících s dodavatelem koncern (identifikační údaje takových případných koncernových osob budou rovněž uvedeny v seznamu nebo osvědčení).

**Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 30. 4. 2020 na den 18. 5. 2020.**

Zadavatel je dle §212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. zakázky Z2020-010664). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV.2.2):**

rušíme datum 30. 04. 2020 v 08:00 hod. a nahrazujeme datem 18. 05. 2020 v 08:00 hod.,

**Oddíl IV.2.7):**

rušíme datum 30. 04. 2020 v 08:01 hod. a nahrazujeme datem 18. 05. 2020 v 08:01 hod.

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Hradec Králové 17. 4. 2020

S pozdravem

—  
Ing. Lubor Hrubeš v. r.  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost: Markéta Suchá