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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSseobecnych technickych podminkach.

TUDU ......... Tratovy a definiéni Gsek
GPK ............ Geometrické parametry koleje
ASP ....ooeveues Automaticka strojni podbijecka
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Vyména kolejnic v Useku Brno dolni n. — Brno-
Zidenice" jejimz cilem je zajisténi provozuschopnosti drahy vymeénou opotfebovanych
soucasti zelezni¢niho svrsku.

Rozsah Dila ,Vyména kolejnic v Gseku Brno dolni n. - Brno-Zidenice" je zhotoveni
stavby, které obnasi vyménu kolejnic, opravu GPK, a dalsi prace uvedené v pfiloze
~Popis praci*

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati TEN-T Brno-Horni HerSpice - Brno-Maloméfice (pres Brno
dolni) v mezistani¢nim Useku Brno dolni — Brno-Zidenice TUDU 2002 04 a 2002 06.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni soucasti zadani. Je vypracovan jednoduchy popis praci a
schématické zobrazeni rozsahu praci.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Elektrizace trati Brno - Zastavka u Brna vcetné predelektrizacnich Uprav, 1. etapa -
koordinace skladani materidlu na nakladisti Brno dolni n.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pfil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila
nebo jeho ¢asti do Pred¢asného uzivani Dila nebo ¢asti Dila ke Zkusebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni
denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stdhnout (vCetné pravidel Cislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do né&j
zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a vSechny skutecnosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vcéetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdGvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich pfiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodné&ni zmén materidld a zmén technického
feseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Urfady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky c¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky Cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalSi opravnéné osoby vcetné Objednatele k
zdznamdm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dnd po jejich predlozeni prisluéné opréavnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdé&;ji.
Nevyjadri-li se Objednatel ve |hité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zdznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

4.1.11 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:
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Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zdaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pripojit k uvedenému
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4.1.25
4.1.26
4.1.27

4.1.28
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zdznamu do 2 pracovnich dnli po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na predem urceném a dohodnutém misté pro pristup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel sv(j nesouhlas ve [hdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predloZzeno pfedmétné vyjadreni, ma
se za to, Zze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V ¢l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho plnéni®.

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a tfeti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti si zajisti Zhotovitel zpravidla po stavajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavie
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby
zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi, kropeni proti prasnosti a
pribé&znou Gdrzbu. Po ukonéeni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem
(spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je
rovnéz povinen uhradit naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti
pristupovych cest, s jejich posSkozenim a jejich znecisténim v souladu s §
27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida za vzniklé
gkody zplsobené nedodrzenim t&chto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni pldn pro pripadny unik ropnych
latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnd" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.4. VTP se méni Ih{ta ze ¢tyr tydnl na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostfedi prislusného uradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
V ¢l. 6.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem , Objednateli.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve sprave
mistné prislusné OJ Spravy Zeleznic, Zhotovitel se zavazuje zazadat
pisemnou objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnd pfed
zahdjenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se =zavazuje zajistit a projednat Zzadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkazl v souladu s Internimi pfedpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [72].

V ¢&l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".
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Cl. 8.1.4. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnd na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC ¢&. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se ruéi text ,.....v rozsahu pozadavkd pfilohy ,H" - Dokladovéa &ast dle
Smeérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se rusi
Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se rusi
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a dolozit
splnéni této povinnosti pisemné pred pfedanim Stavenisté Zhotoviteli.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP je Ing. Pavel Bélehrad, 972 625 479,
Belehrad@szdc.cz).

Pfed zahajenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele
lokalizaéni informace o bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni ¢innosti véetné
pristupovych cest, manipulac¢nich a skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit
ochranu dotéenych bodl ZBD pred jejich poskozenim nebo naruenim bez ohledu na
vlastnictvi pozemku, na némz je bod ZBP umistén.

Poskozenim a naru$enim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zni¢eni, porudeni jeho
stabilizace, zména polohy, vysky nebo znemoZznéni geodetického vyuziti bodu ZBP
(zasypani, zakryti apod).

Kazdé naruseni nebo pogkozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohlasit TDS
a spravci ZBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo poskozeného bodu
ZBP je provedena na naklady zhotovitele.

Nahrazenim naru$eného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici
stabilizace nebo zfizeni nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani
geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ZBP preda zhotovitel spravci
ZBP.

V pripadé, Ze je nutno v rdmci stavebnich praci provést neplanované prelozeni bodu
ZBP, které je vyvolano nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani
Zhotoviteli znamy v dobé podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen
Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni predem. Naklady na nahradu nebo
prelozeni jsou v tomto pripadé hrazeny Objednatelem.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Pfed zahdjenim provozu dodé Zhotovitel Objednateli vystupy o GPK z méficiho voziku
KRAB a zaznamy z ASP, dokumentaci ke zfizeni bezstykové koleje, méreni prekazek,
doklady od zabudovanych materiald.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Vyziskany material

Zhotovitel dopravi a ulozi na skladkach v zeleznicnich stanicich veSkery demontovany
ocelovy material a pfeda ho Objednateli.
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Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel provede likvidaci demontovanych pryZzovych soudasti zelezni¢niho svrsku a
dfevénych prazcd.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani

1.TK Brno-Zidenice - Brno | Vyména kolejnic, oprava GPK 8N 8. 6. 2020 - 15. 6. 2020
dolni n.

2.TK Brno dolni n. - Brno- | Vyména kolejnic, oprava GPK 8N 16. 6. 2020 - 23. 6. 2020
Zidenice

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pristup ke vEem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka GstFedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

PRILOHY
Popis praci

Schéma vymeény kolejnic
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