
TECHNICKÉ PODMÍNKY  

PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PROJEKČNÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE V RÁMCI 
OPRAV A ÚDRŽBY ZAJIŠŤOVANÉ OŘ 

1. Geodetické a mapové podklady 
 

1.1 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím svého úředně oprávněného zeměměřického 
inženýra (dále jen „ÚOZI“) geodetické a mapové podklady u ÚOZI objednatele: 
dokumentaci o bodech železničního bodového pole (dále jen „ŽBP“), železniční 
mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a seznam jednotlivých PS a SO, popř. projekt 
stávajícího stavu prostorové polohy koleje (dále jen „PPK“). ÚOZI objednatele zajistí 
koordinaci se správci SŽG Praha ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního 
katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

1.2 Dostupné podklady uvedené v bodě 1.1 splňující TKP staveb státních drah předá 
ÚOZI objednatele ÚOZI zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické 
činnosti zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a 
interními dokumenty a předpisy SŽDC s.o. 

1.3 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 
koleje pro vypracování projektu PPK zajistí zhotovitel na vlastní náklady podle 
Metodických pokynů uvedených v bodě 2.1 a 3.2 a předá ÚOZI objednatele ke 
kontrole. 
 

2. Zeměměřické a projekční činnosti zhotovitele při provádění stavby (ŽBP a PPK) 
 

2.1 Pro stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci, způsob ověření bodů ŽBP a jejich 
údržbu platí předpis SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-
SŽDC-O15 s účinností od 1.4.2018, v platném znění. 

2.2 Zhotovitel je povinen po dobu stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 
k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými 
musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI objednatele, který tuto 
činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP 
může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na 
tuto činnost jsou součástí Smluvní ceny. 

2.3 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho ÚOZI objednatele ke kontrole před 
zahájením prací na železničním svršku, a to v digitálním provedení v otevřené formě 
včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

2.4 Zajištění prostorové polohy kolejí se zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu předpisů 
objednatele. 

2.5 V případě úpravy geometrické polohy koleje metodou propracování (popř. metodou 
zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného 
stavu. 

 
3. Měření skutečného provedení stavby, geodetická část dokumentace skutečného 

provedení PS a SO a souborné zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby 
 

3.1 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených 
PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) 
v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

3.2 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje vnitřní předpis objednatele – 
Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční 



dopravní cesty č.j. 40618/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1.9.2018), v platném 
znění a SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka č.j. 40605/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1.9.2018), v platném 
znění. 

3.3 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich 
částí a souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby (dále jen „DSPS“) v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno 
přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby SŽDC, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ07 s účinností od 24. 3. 2017, 
v platném znění a to přinejmenším v tomto rozsahu: 
1) Technická zpráva, ověřená ÚOZI zhotovitele s odbornou zkouškou G-02, popř. 

G-03 dle předpisu SŽDC Zam1 a předávací protokol (ve formátu *.pdf). 
2) Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000. 
3) Elaborát bodového pole - dokumentace po stavbě použitelných bodů ŽBP 

(vytyčovací sítě) a dalších po stavbě použitelných měřických bodů obsahující 
technickou zprávu, dokumentaci vývoje bodů ŽBP (vytyčovací sítě), seznam 
souřadnic a výšek bodů, geodetické údaje o bodech. 

4) Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 
a) Seznam souřadnic k výkresu geodetického zaměření skutečného provedení 
staveb, které budou doplněny o převzaté body původního stavu, na něž nový stav 
navazuje.  
b) Seznam (seznamy) souřadnic k výkresu (výkresům) v měřítku 1:1000 
obsahující editovaný mapový podklad (dále jen „EMP“) s vymazáním neplatných 
prvků, původního stavu, ve kterém budou zrušeny souřadnice neplatných prvků, 
zrušeny budou i lomové body, které byly převzaty dle písmene a) tohoto bodu. 
Název bude odpovídat názvu původního seznamu souřadnic a nakonec názvu se 
přidá „_EMP.txt“. 

5) Výkresové soubory (ve formátu MicroStationu *.dgn). Název souboru musí 
začínat „DSPS_, PS_ nebo SO_“: 
a) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení stavby doplněný o štítky 
a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO, 
b) výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 
vymazáním neplatných prvků. Výkres nebo výkresy budou mít atributy 
původního datového modelu v době vzniku (nejčastěji z předprojektové přípravy). 
Název bude odpovídat názvu původního podkladu a nakonec názvu se přidá 
„_EMP.dgn“. 

6) Výpočetní protokol ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu 
geodetického přístroje. 

7) Definitivní zajištění koleje (ve formátu *.xlsx a *.pdf) v případě, že je součástí 
stavby. 

Geodetická část dokumentace bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi. 
 

3.4 Všechna nově vybudovaná a měřená podzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi a budou obsahovat 
popis, prvky a kótování vlastního vedení a zařízení.  

3.5 Po úpravě GPK (geometrické polohy koleje) zhotovitel zajistí zaměření všech 
kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, 
kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při 
úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

3.6 Zhotovitel předá dokumentaci podle bodu 3.3, 3.4 a 3.5 ÚOZI objednatele ke 
kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 
30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI objednatele 



provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI objednatele 
zašle vyjádření s uvedenými nedostatky zhotoviteli, který následně provede opravu 
DSPS do 10 pracovních dnů.  

 
4. Ostatní ustanovení 

 
4.1 Jako ÚOZI objednatele je na tuto stavbu jmenován: 

 
Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 
4.2 Jako ÚOZI zhotovitele je na tuto stavbu jmenován: 

 
Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 


