



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

NA DORUČENKU

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 1738/2016-SZDC-SSV-Ú3  
VYŘIZUJE: Mgr. Kateřina Lacigová  
TEL.: 724 932 384  
FAX:  
E-MAIL: Lacigova@szdc.cz

Adresy dle rozdělovníku

POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: 1  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**  
**Dodatečná informace č. 1**

Evidenční číslo VZ (z Věstníku veřejných zakázek): 629847

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci, Díl 2 Závazný vzor smlouvy - Příloha č.5 Harmonogram plnění upravuje v tabulce ve 2. sloupci „Doba plnění“ termíny plnění u 1. Dílčí etapy a u 3. Dílčí etapy – konečné plnění a to následovně:

*1. Dílčí etapa*  
*do 10 měsíců od podpisu Smlouvy (1.dílčí fakturace 40% ceny díla)*

se nově upravuje

**1. Dílčí etapa**  
**do 9 měsíců od podpisu Smlouvy (1.dílčí fakturace 40% ceny díla)**

*3. Dílčí etapa-konečné plnění -*  
*do 3,5 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (konečná fakturace 30% ceny díla)*

se nově upravuje

**3. Dílčí etapa-konečné plnění**  
**do 2 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (konečná fakturace 30% ceny díla)**

Termín 2. Dílčí etapy - do 1 měsíců od pokynu objednatele (2.dílčí fakturace 30% ceny díla) zůstávají beze změny.

Tabulka Příloha č. 5 Harmonogram plnění se zpracovanými výše uvedenými změnami termínů plnění – viz příloha tohoto dopisu.



**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 629847).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 21.03.2016 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem **30.03.2016 v 09:00 hod.**

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 21.03.2016 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem **30.03.2016 v 09:00 hod.**

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 21.03.2016 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem **30.03.2016 v 09:00 hod.**

V Praze dne 25. 2. 2016

---

Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě pověření  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Příloha:**

Tabulka Příloha č. 5 Harmonogram plnění – viz příloha tohoto dopisu.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	do 9 měsíců od podpisu Smlouvy (1. dílčí fakturace – 40% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů</li> <li>• Provedení místních šetření</li> <li>• Uzavření technického řešení</li> <li>• Projednání ZP s objednatelem</li> <li>• zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.,</li> <li>• Zpracování ZP</li> </ul>	Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení <b>Odevzdání ZP</b> (předávací protokol k 1. Dílčí etapě)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	do 1 měsíce od pokynu objednatele <sup>1</sup> (2. dílčí fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování</li> </ul>	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
<b>3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	do 2 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (konečná fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územní ho rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.</li> </ul>	Protokol o předání komplet. zpracované PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územní ho rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem

<sup>1</sup> Plnění 2. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o schválení ZP a písemný pokyn objednatele k zahájení prací na zpracování PD