



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 2072/2016-SŽDC-SSV-Ú3/Kli  
VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš  
TEL: 722 819 305  
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/3.3.2016

POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: 1  
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo) - Dodatečné informace č. 2**

**Dotaz č. 1:**

V postoupené zadávací dokumentaci v části F, Zásady organizace výstavby, zadavatel předpokládá začátek stavby na termín 25.03.2016, což je s ohledem na stanovené datum odevzdání nabídky 28.03.2016 nereálné.

**Žádáme zadavatele o aktualizaci části F. Zásady organizace výstavby včetně příloh vzhledem k tomu, že uchazeč je totiž povinen dodržet termíny postupů dle zadávací dokumentace a není oprávněn je jakkoliv měnit.**

*Odpověď: Na obdobný dotaz již bylo odpovězeno v dodatečných informacích č. 1. Žádáme tedy dodavatele, aby respektovali důvody uvedené v dodatečných informacích č. 1.*

**Dotaz č. 2:**

U postoupené zadávací dokumentace - otevřené formy výkazů výměr pro objekt SO 32-16-01, Žst. Branná, železniční spodek, jsme názoru, že došlo omylem k označení SO 32-17-01 (a to u listu SO\_321601\_Spodek, řádek J4).

**Žádáme zadavatele o provedení kontroly a následnou opravu.**

*Odpověď: Ano, došlo omylem k chybnému označení a opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) je součástí příloh.*

**Dotaz č. 3:**

V postoupené zadávací dokumentaci - v rekapitulaci ceny je uveden SO 30-16-04, Žst. Jindřichov na Moravě, úrovněvé přechody pro pěší, ale současně přímo ve výkazu výměr je označen jako SO 31-16-04, Žst. Jindřichov na Moravě, úrovněvé přechody pro pěší.  
Není zřejmé přesné označení SO.

**Žádáme zadavatele o provedení kontroly a následnou opravu.**



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

**Odpověď:** Přesné označení je SO 30-16-04 (viz. Rekapitulace ceny) a opravený soupis prací je součástí příloh.

#### **Dotaz č. 4:**

V postoupené zadávací dokumentaci - v rekapitulaci ceny je uveden jedenkrát SO 32-06-01, Žst. Branná, EOv, ale jeho výkaz výměr se nachází v otevřené formě u oddílu E.3.4 a zároveň i u oddílu E.3.6. Domníváme se správně, že by měl být výkaz výměr obsažen pouze u oddílu E.3.4?

**Žádáme zadavatele o provedení kontroly a následné upřesnění nebo opravu.**

**Odpověď:** Ano, výkaz výměr náleží pouze oddílu E.3.4. a v oddíle E.3.6. je omylem navíc, tzn. platí "Rekapitulace ceny", kde v oddíle E.3.6. není uveden tento objekt.

Opravená část soupisu prací tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 630484).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 28. 3. 2016 na den 29. 3. 2016, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 28.3. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29. 3. 2016 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 28.3. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29. 3. 2016 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 28.3. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 29. 3. 2016 v 10:15 hod.,

**Příloha:** Opravená část soupisu prací

V Praze dne 4.3.2016

**Ing. Libor Kuta**  
vedoucí oddělení zadávání investic  
na základě „Pověření“ č. 1937  
ze dne 2.7.2015  
Odbor investiční  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace