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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SO 01 - Oprava koleje od km 13,650 do km 15,000 

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Oprava trati 1851 v úseku Zajíčkov – Rynárec 
 
Místo stavby: Jednokolejná trať Horní Cerekev - Tábor 

Mezistaniční úsek Dobrá Voda u Pelhřimova – Pelhřimov 
TÚDÚ 185104 

Místo: Rynárec 
Kategorie dráhy: Regionální dráha provozovaná SŽDC 
 trať č. 224 dle KJŘ, trať č. 283 dle prohlášení o dráze 
Kraj: Kraj Vysočina 
Okres: Pelhřimov 
 
Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Pelhřimov 
Správní obvod obce s rozšířenou působností: Pelhřimov 
Stavební úřad: Pelhřimov 
 
POZEMKY STAVEBNÍHO OBJEKTU: 

Číslo pozemku Katastrální území Vlastník pozemku 

1050/6 Rynárec [744646] Správa železnic, s.o. 

1056/6 Rynárec [744646] Správa železnic, s.o. 

1050/1 Rynárec [744646] Správa železnic, s.o. 

 
Předmět dokumentace: Jedná se o změnu dokončené stavby, přičemž jde o trvalou 

stavbu (obojí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů [dále 
jen „stavební zákon“]). Z hlediska účelu užívání se jedná o 
stavbu dopravní infrastruktury. 

Stupeň dokumentace: Zjednodušená projektová dokumentace na opravné práce 
Charakter stavby: OPRAVA 
Termín realizace stavby: ČERVEN 2020 
Termín odevzdání PD: DUBEN 2020 
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1.2 Údaje o žadateli 

Investor / Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 
IČ: 70994234, CZ 70994234 
Zastoupená SŽDC, Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno  

Nadřízený orgán: MINISTERSTVO DOPRAVY 
Oblastní ředitelství: Brno 
 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: DMC Havlíčkův Brod, s. r. o. 
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 25284525 DIČ:CZ25284525 

 
 

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Stavba se nachází na trati Horní Cerekev – Tábor v mezistaničním úseku Dobrá Voda u 
Pelhřimova – Pelhřimov. Jedná se o regionální dráhu. Dle KJŘ se jedná o trať č. 224 a dle 
Prohlášení o trať č. 283. Nejvyšší dovolená rychlost v dotčeném úseku trati je 65 km/h. 

V dotčeném úseku trati se nachází stykovaná kolej a bezstyková kolej na dřevěných a 
betonových pražcích s rozponovým upevněním kolejnic tvaru S49 (z roku 1976) 
a s rozdělením pražců „c“.  

Na řešeném úseku trati se nachází 4 mostních objektů, na kterých je zřízeno průběžné 
kolejové lože, 5 železniční přejezdy a železniční zastávka Rynárec (v km 15,080 – 15,180). 
Evid. Km Typ objektu 

13,725 Propustek 

13,757 P6346 

14,064 P6347 

14,641 Most 

14,681 Propustek 

14,779 P6348 

15,189 P6349 

15,265 Most 

15,349 P6350 
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3 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

3.1 Geometrická poloha koleje 

Úprava GPK v úseku opravy trati proběhne v km 13,650 000 – 15,500 000, dále dojde 
k úpravě GPK na 1000 m trati mimo úsek opravy (přesnou kilometrickou polohu určí investor 
během výstavby). Návrh GPK zohledňuje projekt osy, který si nechala zpracovat SŽDC SŽG 
Olomouc v roce 2018. Celková délka úpravy GPK je 2850 m včetně výběhů do stávajícího 
stavu. 

Staničení je převzato z projektu SŽG. Počátek staničení je vztažen ke staničníku v km 
13,5. Nadmořská výška všech bodů projektu je vztažena ke srovnávací rovině Balt po 
vyrovnání (dále jen Bpv). V celém úseku je projektována niveleta temene kolejnicového pasu 
(dále jen NTK). 

Směrové a výškové poměry trati jsou vypsány pouze pro úsek opravy trati. Úprava 
GPK mimo tento úsek bude provedena dle podkladů SŽG. 

a) Směrové poměry nového stavu 

Směrová úprava GPK proběhne v km 13,650 000 – 15,500 000. 

km 13,501076       ZÚ (napojení do stávajícího stavu - R) 

R
1

 

km 13,501076 - km 13,759152   Kružnice R=276,2m  

V=60km/h; V130=65km/h; D=103mm; I=51mm; I130=78mm; alfas=58,9745; do=258,076m  

km 13,759152 - km 13,811585   Přechodnice 

n=8,48V; n130=7,83V; Lk=52,433m; A=120; m=0,415m; T=182,145m; klotoida  

km 13,811585       Bod obratu   

Sm
ě

r.
 o

b
lo

u
k 

R
2 

km 13,811585 - km 13,870636   Přechodnice 

n=8,48V; n130=7,83V; Lk=59,051m; A=121; m=0,583m; T=364,062m; klotoida  

km 13,870636 - km 14,273657   Kružnice R=249m  

V=60km/h; V130=65km/h; D=116mm; I=55mm; I130=85mm; alfas=106,5455; do=403,021m  

km 14,273657 - km 14,334630   Přechodnice 

n=8,76V; n130=8,09V; Lk=60,974m; A=123; m=0,622m; T=364,993m; klotoida  

km 14,334630       Bod obratu   

Sm
ě

r.
 o

b
lo

u
k 

R
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km 14,334630 - km 14,399809   Přechodnice 

n=8,76V; n130=8,09V; Lk=65,179m; A=133; m=0,648m; T=341,313m; klotoida  

km 14,399809 - km 14,784435   Kružnice R=273m  

V=60km/h; V130=65km/h; D=124mm; I=32mm; I130=59mm; alfas=96,7974; do=384,626m  

km 14,784435 - km 14,872435   Přechodnice 

n=11,83V; n130=10,92V; Lk=88,000m; A=155; m=1,181m; T=352,229m; klotoida  

km 14,872435 - km 15,121047   Přímá Přímá délky 248,612m 

Sm
ě

r.
 o

b
lo

u
k 

R
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km 15,121047 - km 15,197047   Přechodnice 

n=11,01V; n130=10,17V; Lk=76,000m; A=149; m=0,818m; T=153,875m; klotoida  

km 15,197047 - km 15,341284   Kružnice R=294m  

V=60km/h; V130=65km/h; D=115mm; I=30mm; I130=55mm; alfas=42,9206; do=144,237m  

km 15,341284 - km 15,417284   Přechodnice 

n=11,01V; n130=10,17V; Lk=76,000m; A=149; m=0,818m; T=153,875m; klotoida  
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km 15,417284 - km 15,702000   Přímá Přímá délky 284,716m 

km 15,702000       KÚ (napojení do stávajícího stavu - Přímá) 

b) Výškové poměry nového stavu 

Výšková úprava GPK proběhne v km 13,650 000 – 15,500 000. 

ZÚ   km 13,517000 539,733 m 
   

  
Klesá 20,1 ‰ na délce 411,5 m 

   
LN1   km 13,928500 531,462 m Rv = 5000 m tz = 3,145 m yv = 0,001 m 

  
Klesá 18,84 ‰ na délce 148,5 m 

   
LN2   km 14,077000 528,664 m Rv = 5000 m tz = 2,863 m yv = 0,001 m 

  
Klesá 19,99 ‰ na délce 75,6 m 

   
LN3   km 14,152600 527,153 m Rv = 5000 m tz = 4,782 m yv = 0,002 m 

  
Klesá 18,07 ‰ na délce 121,057 m 

   
LN4   km 14,273657 524,965 m Rv = 5000 m tz = 4,455 m yv = 0,002 m 

  
Klesá 19,86 ‰ na délce 228,643 m 

   
LN5   km 14,502300 520,425 m Rv = 5000 m tz = 2,360 m yv = 0,001 m 

  
Klesá 20,8 ‰ na délce 168,7 m 

   
LN6   km 14,671000 516,916 m Rv = 5000 m tz = 7,077 m yv = 0,005 m 

  
Klesá 17,97 ‰ na délce 103,9 m 

   
LN7   km 14,774900 515,049 m Rv = 10000 m tz = 50,774 m yv = 0,129 m 

  
Klesá 7,82 ‰ na délce 161,1 m 

   
LN8   km 14,936000 513,790 m Rv = 5000 m tz = 11,572 m yv = 0,013 m 

  
Klesá 3,19 ‰ na délce 201,25 m 

   
LN9   km 15,137250 513,149 m Rv = 5000 m tz = 4,488 m yv = 0,002 m 

  
Klesá 4,98 ‰ na délce 106,75 m 

   
LN10   km 15,244000 512,617 m Rv = 5000 m tz = 9,888 m yv = 0,010 m 

  
Klesá 1,03 ‰ na délce 83,8 m 

   
LN11   km 15,327800 512,531 m Rv = 5000 m tz = 5,720 m yv = 0,003 m 

  
Klesá 3,31 ‰ na délce 176,2 m 

   
LN12   km 15,504000 511,947 m Rv = 5000 m tz = 2,352 m yv = 0,001 m 

  
Klesá 2,37 ‰ na délce 198 m 

   
KÚ   km 15,702000 511,477 m 

   

c) Rychlost v kolejích a průjezdný průřez 

Stávající zavedená rychlost V = 60 až 65 km/h se nezmění. Bude zde zachován stávající 
průjezdný průřez Z-GC. 

3.2 Opravné práce na železničním svršku a spodku 

a) Směrová a výšková úprava GPK 

V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne směrová a výšková úprava GPK včetně 
doplnění kolejového lože do předepsaného profilu dle SŽDC S3 a SŽDC S3/2. Předpokládá se 
doplnění 0,3 m3 nového drceného kameniva fr. 31,5/63 na 1 m koleje. 

- Úprava GPK v km 13,650 000 – 15,000 000 v celkové dl. 1,350 m 
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b) Zřízení bezstykové koleje 

V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne zřízení bezstykové koleje.  
- Zřízení BK v km 13,713 000 – 14,053 000 v celkové dl. 340 m 
- Zřízení BK v km 14,076 000 – 14,838 000 v celkové dl. 762 m 

Ke zřízení dojde v souladu s předpisem SŽDC S3/2. Bezstyková kolej bude propojena s 
okolními úseky, nebo bude zakončena stykem v místech, kde dochází k přechodu na kolej 
stykovanou. Svary budou provedeny schválenou metodou (aluminotermicky), upínací 
teplotu určí VPS. 

Dojde k úpravě upínací teploty na vzdálenosti 70 m zejména v úsecích, kde proběhne 
pouze výměna pražců. 

Při zřizování BK musí být použity schválené technologické postupy a předpisy SŽDC S3 
díl XI, SŽDC S3/2 a SŽDC S3/5 

c) Výměna kolejnic 

V úsecích vypsaných a blíže specifikovaných níže dojde k  výměně kolejnic S49 za užité S49: 
Celkem bude dodáno a vyměněno 2204 m užitých kolejnic S49. 

- Výměna kolejnic v km 13,713 000 – 14,053 000 v dl. 340 m 
- Výměna kolejnic v km 14,076 000 – 14,838 000 v dl. 762 m 

Užité kolejnice dodá objednatel na svařovnu Duchcov. Kolejnice budou dodány v pasech 
délky 75 m. Dopravu kolejnic ze svařovny Duchcov zajistí zhotovitel stavby včetně nakládky a 
vykládky 
 

d) Výměna pražců 

V úsecích vypsaných níže dojde k výměně dřevěných pražců v ose za užité betonové pražce 
SB6. Celkem bude demontováno 1731 ks dřevěných pražců v rozdělení „c“ (0,675 m). 

- Pokládka 522 ks pražců SB6 (rozdělení „c“) v km 13,712 000 – 14,060 000 
- Pokládka 1230 ks pražců SB6 (rozdělení „c“) v km 14,069 000 – 14,889 000 

Objednatel dodá celkem 1752 ks vystrojených pražců SB6 na žst. Sklenné nad Oslavou 
(pražce budou okovány žebrovou podkladnicí na svršek S49). Dopravu z žst. Sklenné nad 
Oslavou zajistí zhotovitel. 
Zhotovitel dodá celkem: 3504 ks Pryžová podložka pod patu kolejnice 
    7008 ks Svěrkový komplet ŽS4 

e) Rozšíření rozchodu v obloucích s malým poloměrem: 

V obloucích o malých poloměrech (R < 275) je nutné provést rozšíření rozchodu koleje. Ve 
všech obloucích budou betonové pražce SB6 s žebrovou podkladnicí, která umožňuje 
odstupňování změny rozchodu o +3 mm a +6 mm. 

- V oblouku R2 rozšíření o +3 mm 

f) Pražcové kotvy 

Zřízení pražcových kotev proběhne v obloucích s malým poloměrem (R < 320). Kotvy budou 
nové ve tvaru použitelném na pražce typu SB6. Celkem bude dodáno 552 ks pražcových 
kotev. 

- V oblouku R1 28 pražcových kotev na každém 3. pražci 
- V oblouku R2 319 pražcových kotev na každém 2. pražci 
- V oblouku R3 205 pražcových kotev na každém 3. pražci 
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g) Oprava na přejezdech 

Přejezd P6346 v km 13,757: 
- Na přejezdu dochází ke křížení trati s účelovou komunikací. Přejezd je zabezpečený 

výstražnými kříži a značkou STOP. 
- Stávající vnitřní železobetonové panely a částečně živičný povrch z vnější strany 

kolejnic v dl 4 m budou odstraněny. 
- Nově budou vloženy vnitřní železobetonové panely v dl 6 m. 
- Součástí budou nové ocelové náběhové klíny. 
- Stávající povrch vozovky z asfaltového betonu na pravé straně trati bude odstraněn a 

nahrazen novou skladbou z recyklovaného materiálu. Plocha úpravy bude na 7,5 m2. 
- Stávající povrch vozovky z štěrkodrti na levé straně trati bude odstraněn a nahrazen 

novou skladbou z štěrkodrti. Plocha úpravy bude na 7,5 m2. 
- Uzavírku na přejezdu zajistí objednatel. 

Přejezd P6348 v km 14,779: 
- Na přejezdu dochází ke křížení trati s účelovou komunikací. Přejezd je zabezpečený 

výstražnými kříži a značkou STOP. 
- Stávající vnitřní a vnější živičná konstrukce přejezdu v dl. 6 m bude odstraněna. 
- Nově budou vloženy vnitřní železobetonové panely v dl 6 m. 
- Součástí budou nové ocelové náběhové klíny. 
- Stávající povrch vozovky z asfaltového betonu po obou stranách trati bude odstraněn a 

nahrazen novou skladbou. Plocha úpravy bude na 28 m2. Styčné spáry v obrusné vrstvě 
budou zality pružnou zálivkou (dl. 3,5 m). 

- Dojde k reprofilaci příkopu na levé straně trati v celkové dl. 20 m (10 m před přejezdem 
a 10 m za přejezdem). 

- Uzavírku na přejezdu zajistí objednatel. 

h) Opravné práce na železničním spodku 

Pročištění a reprofilace drážních příkopů 
V dotčeném úseku trati dojde k pročištění a reprofilaci drážních nezpevněných 

příkopů dle tabulky níže. Příkopy budou reprofilovány tak, aby byl zajištěn odtok srážkové 
vody do drážních propustků. Celková délka úpravy příkopů bude 220 m. 

Při reprofilace příkopu bude odstraněn 
Začátek příkopu [km] Konec příkopu [km] Strana trati Délka příkopu [m] 

14,250 14,470 P 220 
Tabulka pročištění příkopů 

 
Odstranění patky návěstidla 
Na levé straně trati dojde k odstranění betonových pozůstatků patek starých návěstidel. 
Celkem 2 ks o objemu 2 m3. 
 

i) Prostorové zajištění polohy koleje 

Po realizaci stavby bude zpracována dokumentace pro zajištění prostorové polohy koleje 
v rozsahu podle předpisu SŽDC S3. Prostorová poloha koleje bude zajištěna na nově osazené 
zajišťovací značky. V celém úseku bude dodáno 34 konzolových značek se štítky na kovových 
zajišťovacích sloupcích s betonovým základem. Současně dojde k odstranění starých 
zajišťovacích značek (cca 44 ks betonových sloupků se základem). 
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j) Související práce 

- Do rozpočtu byla zahrnuta doprava strojů nad 12 tun na místo stavby. Předpokládá se 
doprava ze vzdálenosti 100 – 200 km. 

- Nebude se provádět 3. podbití koleje. 
- Při přejímce prací doloží zhotovitel objednateli měření směrové polohy koleje před 

zřízením BK a měření směrové polohy koleje před předáním BK. 
- Před zřízením BK si zhotovitel vyžádá souhlas od objednatele. 
- Na svařování a navařování ocelového materiálu se vztahují ustanovení „Opatření k 

zajištění jakosti svářečských prací“ č.j.4098/09-OTH; objednatel se namátkově zúčastní 
měření rovinatosti svarů. 

- Předložení harmonogramu prací 
- Zajištění vytyčení kabelových tras 
 

3.3 Opravné práce na zařízeních SSZT 

- Objednatel informuje SSZT o prováděných pracích na jejich zařízení. 
 

3.4 Opravné práce na zařízeních SEE 

- Objednatel informuje SEE o prováděných pracích na jejich zařízení. 
 

3.5 Práce a materiál dodávaný objednatelem 

a) Práce a materiál všeobecně 

- Betonové pražce vystrojené SB6 na S49 (dodávka na žst. Sklenné nad Oslavou) 
- Užité kolejnice kolejnice S49 v pasech dl. 75 m (dodávka na svařovnu Duchcov) 
- Defektoskopická kontrola kolejnic, které budou na stavbu dodány (před zahájením prací) 
- Předkategorizace předpokládaného výzisku (před zahájením prací) 
- Určení upínací teploty pro nově zřizovanou BK 
- Zajištění uzavírky a objízdných tras přejezdů 
- Zpracování ROV 
 

3.6 Nakládání s nebezpečným materiálem 

- Dřevěné pražce budou zhotovitelem převezeny na žst. Dobrá voda (nebo žst. Pelhřimov). 
Likvidaci dřevěných pražců zajistí objednatel. Předpokládá se likvidace 1731 ks dřevěných 
pražců. 

- Kolejnice a ostatní materiál železničního svršku bude převezen na místo určené 
objednatelem v žst. Horní Cerekev (určí VPS TO). Nevyužitelný materiál (pryžové a 
penefolové podložky) bude zhotovitelem zlikvidován dle příslušných zákonů. 

- Materiál štěrkových vrstev získaný při opravě přejezdů a čištění příkopů bude uložen na 
místě stavby dle dispozic VPS. Likvidaci výzisku zajistí objednatel. 

- Materiál asfaltových vrstev získaný při opravě přejezdů bude zhotovitelem zlikvidován dle 
příslušných zákonů. 

- Všechny prvky stávajících přejezdových konstrukcí budou zhotovitelem zlikvidovány dle 
příslušných zákonů. 
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3.7 Vytyčované body 

Seznam vytyčovaných bodů bude doplněn po připomínkovém řízení. 
 
 
Souřadnicový systém S-JTSK. výškový systém Bpv. Pro vytyčení bude použita platná a 
ověřená vytyčovací síť stavby, přesnost vytyčení dle ČSN 730420-1 a 730420-2. 
 
 

4 SOUPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

Obecně platné právní předpisy v platném znění 
Označení Název 

NV č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

Vyhláška č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

Vyhláška č. 243/1996 Sb. 
kterou se mění a doplňuje Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Vyhláška č. 93/2017 Sb. O katalogu odpadů 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. 
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 

Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon 

Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

Zákon č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 266/1994 Sb. O dráhách 

 
Předpisy 
Označení Název 

SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí 

SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 

SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC Bp1 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 
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Označení Název 

SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 

SŽDC Ob14 
Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace 

SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC S3/2  Bezstyková kolej 

SŽDC S3/5 Předpis pro sváření součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC SR 103/1(S) Seznam vzorových listů železničního svršku  

SŽDC SR 103/3(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej 

SŽDC (ČSD) SR 103/6(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T 

SŽDC (ČD) SR 103/7(S) Pasport železničního svršku dle číselníku traťových a definičních úseků 

SŽDC SR 2/1(S) Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek 

SŽDC SR 70 
Služební rukověť 
Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 

SŽDC T113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 

SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

SŽDC T7 Rádiový provoz 

SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

 
Technické normy 
Označení Název 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

ČSN 73 6058 Jednotlivé řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic. Základní ustanovení. 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 

ČSN 73 6360 
Komentář 

Komentář k ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 
Část 1 Projektování 
Část 2 Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6360-1 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN 34 2650 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení 

SŽDC (ČD) TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 
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Označení Název 

SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah 

SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky ČD. Tvary, rozměry a umístění. 

 
 

5 VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM 

V rámci technického řešení jednotlivých stavebních objektů nebyly pro realizaci stavby 
zapotřebí žádné výjimky z norem a předpisů. 
 
 

6 ZÁVĚR 

Před zahájením stavby i v jejím průběhu musí být postupováno ve smyslu platného znění 
právních předpisů, technických norem a předpisů SŽDC. 

Materiály a konstrukce, navržené projektem, vycházejí z nabídek katalogů výrobků, 
vzorových listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným 
parametrům i finančně nejúspornější a slouží jako základ pro stanovení nákladů SO. Vybrané 
výrobky pro železniční spodek a svršek musí být pro použití do kolejí SŽDC s. o. schváleny. 
Změna materiálu zvyšující náklady není možná a ve výjimečných případech při změně 
technického řešení vyžaduje souhlas investora. 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě, duben 2020 zpracoval: Bc. Josef Culka 


