

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

7 569/2016/SZDC-SSZ-ÚE-ŠI.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

Dle rozdělovníku**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“****Dodatečné informace - Dodatek č. 14**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zadavatel poskytuje dodatečné informace k zaslaným dotazům dodavatelů:

Dodatečné informace zadavatele:

Zadavatel při ověřování soupisu prací dvou stavebních objektů SO 13-33-02 (Beroun osobní nádraží – železniční svršek) a SO 13-33-04 (Beroun nákladové nádraží – železniční svršek) zjistil, že je třeba ještě znovu doplnit či opravit některé výměry v soupisu prací železničního svršku. Aby zadavatel toto pochybení napravil, výměry do položek doplňuje či je opravuje a v rámci Dodatečných Informací - Dodatku č. 14 zasílá změnu soupisu prací pro tyto dva stavební objekty. Současně se zadavatel rozhodl posunout termín pro doručení nabídek – viz „Změna zadávací dokumentace“, dále v textu tohoto dokumentu.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatků č. 12 a 13“ na základě dotazů dodavatelů průběžně prováděl úpravu a doplnění některých položek soupisu prací a také poskytl v rámci PS 13-21-01 chybějící dokumentaci s názvem „Část C - Klimatizace“.

Dále zadavatel v rámci „Dodatečných informací - Dodatku č. 14“ poskytuje dodatečné informace, týkající se oprav či doplnění některých výkazů výměr v soupisech prací dvou objektů železničního svršku, k nimž se vztahovaly i odpovědi na dotazy dodavatelů č. 143 a 144.

To vše je součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel rozesílá dodatečné informace a opravené a doplněné některé výměry v soupisech prací dvou stavebních objektů železničního svršku a dále provádí úpravu soupisu prací i doplnění chybějící dokumentace s názvem „Část C - Klimatizace“, při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenými úpravami, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 4 dny je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změn. Provedené změny nelze považovat za takové změny, které by rozšířily okruh možných dodavatelů a vyvolávaly tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení.

Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 24 / 06 / 2016 nahrazeno: **28 / 06 / 2016** Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 24 / 06 / 2016 nahrazeno: **28 / 06 / 2016** Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 24 / 06 / 2016 nahrazeno: **28 / 06 / 2016** Čas: 09:15

—
Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: SO 13-33-02_SP_Z7.xls
SO 13-33-04_SP_Z7.xls

—
V Praze dne 40. 5. 2016

.....
Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

na základě Pověření č. 1604 ze dne 13. 06. 2013