

Naše zn. 14461/2020-SŽ-OŘ UNL-NPI  
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Bc. Lucie Fridrichová  
Telefon +420 972 424 425  
E-mail fridrichova@szdc.cz  
Datum 14. května 2020

## Informace č. 1 (oprava Zadávací dokumentace) k VZ 65020134 „Zpracování PD Nejdek – st. hranice“

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává opravnou dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (Č.j. 13921/2020-SŽ-OŘ UNL-NPI ze dne 06. května 2020):

### • OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Zadavatel touto cestou vydává opravu zadávací dokumentace a to ve Výzvě k podání nabídky:

**V uvedené Výzvě k podání nabídky dochází k doplnění textu a to konkrétně:**

- **v článku 6.2 Splnění profesní způsobilosti**, kde se doplňuje o bod 6.2.6 a to následovně:

6.2.6	Autorizace v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 360/1992 Sb. v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Kopie oprávnění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
-------	---	--

- **v článku 6.5 Technická kvalifikace to v bodě 6.5.2**, kde se text doplňuje následovně:

6.5.2	<b>Prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru na pozici:</b>  - úředně oprávněný zeměměřický inženýr - specialista na železniční svršek a spodek - geotechnik - <b>specialista na mosty a inženýrské konstrukce</b>	Čestné prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru.  V případě, že pracovníci, kterými je prokazována kvalifikace, nejsou v hlavním pracovním poměru u dodavatele, doloží dodavatel smluvní zajištění obdobného pracovního poměru,
-------	---	--

	(Jméno, příjmení, služební mob., e-mail)	včetně čestného prohlášení pracovníka o spolupráci na předmětné zakázce.
--	--	--

2. Zadavatel touto cestou vydává opravu zadávací dokumentace v této příloze:

- příloha 02\_2c\_Zvláštní technické podmínky **OPRAVA č. 1**

**V uvedené příloze dochází k doplnění textu článku 4 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a to konkrétně:**

- **v článku 4.1.2.,** kde se doplňuje text následovně:

4.1.2. Projekt bude zpracován po etapách pro umožnění postupné realizace včetně přechodných úprav.

V 1. etapě se předpokládá obnova části úseku Nejdek – Nové Hamry od km 19,655 do km 20,571, 3 .SK dopravná Nové Hamry od km 25,972 do km 26,340 a 1.SK dopravná Pernink od km 36,115 do km 36,380 s napojením do stávajícího stavu **včetně opravy 3 propustků, a to v km 20,203, v km 24,973 a v km 26,077.**

V 2. etapě bude řešen zbývající úsek od km 20,571 do km 46,199 **včetně opravy 8 propustků, a to v km 30,582; 32,593; 33,968; 35,013; 37,036; 37,850; 41,524 a 42,674.**

- **v článku 4.6. Mosty, propustky, zdi, a to konkrétně v článku 4.6.1.,** kde se doplňuje text následovně:

4.6.1. Součástí zpracování PD je  **dodání projektů stavby na opravy 11 propustků (s předpokladem opravy pomocí flexibilní ocelové konstrukce (či případně pomocí ŽB. trub či ŽB. ráků) otevřeným výkopem se snesením a zpětnou montáží svršku, popř. zásunem do stávajícího otvoru propustku s náhradou stávající nosné konstrukce.** V případě nutnosti úpravy GPK na mostních konstrukcích **dalších mostních objektů** bude návrh předložen OŘ Ústí nad Labem k jejich řešení.

3. Zadavatel touto cestou vydává opravu zadávací dokumentace v příloze:

- příloha 02\_SMLOUVA O DÍLO\_závazný vzor **OPRAVA č. 1**

**V uvedené příloze Smlouvy o Dílo, konkrétně pak:**

- **v její příloze č. 2 Technické podmínky** se upravuje text následovně:

**c) Zvláštní technické podmínky** „Zpracování PD Nejdek – st. hranice“, projektová dokumentace

Uvedené zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace – **příloha č. 2c zadávací dokumentace.** Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštní technické podmínky **„Zpracování PD Nejdek – st. hranice“**, projektová dokumentace a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tvoří část obsahu Smlouvy

- **v její příloze č. 5 Oprávněné osoby,** dochází k přidání tabulky:

**za Objednatele:**

- **ve věcech technických (SMT):**

Jméno a příjmení	<b>Hejlová Blanka, Ing.</b>
Adresa	OŘ Ústí nad Labem, Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	HejlovaB@szdc.cz
Telefon	724 241 862, 972 442 530

**za Zhotovitele:**

- specialista na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Adresa	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
E-mail	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Telefon	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

**Je nutné zaměnit tyto přílohy za původní. Smlouva o Dílo musí být zpracována na základě této opravy.**

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č.j. 13921/2020-SŽ-OŘ UNL-NPI ze dne 06. května 2020) nedotčené předchozími a touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení.

V Ústí nad Labem dne

15 -05- 2020



**Správa železnic,**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[045]

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

- příloha 02\_2c\_Zvláštní technické podmínky\_OPRAVA č. 1
- příloha 02\_SMLOUVA O DÍLO\_závazný vzor\_OPRAVA č. 1