

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 13104/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Urbánková
Telefon 972 522 327
Mobil
E-mail urbankovam@szdc.cz

Datum 18. května 2020

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotaz k ZD

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň, obdržela prostřednictvím nástroje E-ZAK dne 17. května 2020 dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci:

Název VZ : "Sušice ON- oprava výpravní budovy"
Číslo VZ : 65420144
Č.j. : 12067/2020-SŽ OŘ PLZ-ÚPI
Datum : 5.5.2020

Dotaz k ZD:

v zadávací dokumentaci je uvedeno, že stavba bude probíhat dle etapizace a to v rozmezí let 2020-2024.

Dovolujeme si požádat investora o vyjádření, zda umožní plynulou návaznost prací na jednotlivých etapách s tím, že stavba může být dle návrhu uchazeče dokončena výrazně dříve, nebo jsou etapizace naplánovány tak, že k dokončení dojde až v roce 2024.

Tato skutečnost má zásadní vliv pro určení vedlejších nákladů uchazeče.

Odpověď zadavatele:

Dle zadávací dokumentace Díl 2 je v závazném vzoru smlouvy o dílo stanoven termín dokončení akce „Sušice ON – oprava výpravní budovy“ v termínu do 31. 05. 2021.

Zpracovaná projektová dokumentace řešila etapizaci stavby, za předpokladu že se bude opravovat celá výpravní budova včetně bytové části. S ohledem na přidělené finanční prostředky se bytová část realizovat nebude (vyjma společných prostor ve 2. NP). Zadavatel požaduje a umožní plynulou návaznost jednotlivých etap a tím zajištění dodržení termínu dokončení stavby do 31. 05. 2021.

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

dokument digitálně podepsán