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Smlouva o dílo
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění
na zhotovení díla:
„Vypracování projektové dokumentace pro opravy mostních objektů – Projektová dokumentace opravy železničních propustků v obvodu SMT Praha“
Smluvní strany
Objednatel: Správa železnic, státní organizace
	se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
	IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
	zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
	oddíl A, vložka 48384
	Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 
	Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)
[bookmark: _Ref171554]ve věcech technických: Ing. Jan Abel, mobil: 728 542 021
technický dozor: Ing. Tomáš Čermák, mobil: 601 559 604
	(dále jen objednatel)           
Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7       
č. smlouvy objednatele: ………
Zhotovitel:   "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 
IČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", oddíl "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", vložka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"                                     
Bankovní účet zhotovitele:"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
	Osoby zmocněné jednat:   "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"                      
ve věcech smluvních: ………………., tel.: …………
ve věcech technických: ………………., tel.: …………
vedoucí prací: ………………., tel.: …………
	(dále jen zhotovitel)
Korespondenční adresa zhotovitele:
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
č. smlouvy zhotovitele: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.
 Výchozí podklady a údaje
Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 18742/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ, ze dne 12. 05. 2020 včetně  příloh.
Nabídka zhotovitele díla ze dne ……………., která byla objednatelem přijata oznámením  rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne ………………….. pod č.j. ……………., podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen.
Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.
Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.).
Předmět díla
 3.1  Předmětem díla je kompletní zhotovení díla vycházející z podmínek článku 2 této smlouvu. Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (déle jen PD) pro opravu výše uvedené trati včetně provedení následného autorského dozoru projektanta.
Vypracování projektová dokumentace bude rozděleno do následujících stavebních objektů a předpokládá:
SO 01: Propustek na trati Praha Bubny -Chomutov:
Propustek v km 37,695 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
SO 02: Propustky  na trati Dobříš – Vrané nad Vltavou:   
Propustek v km 13,115 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
Propustek v km 13,272 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
Propustek v km 13,871 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
SO 03: Propustky na trati Kolín (mimo) (vč.Kolín-Kol.mís - Ledečko st.1 (mimo):
Propustek v km 7,587 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
Propustek v km 10,585 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
Propustek v km 11,491 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
Propustek v km 22,536 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce
Propustek v km 26,693 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
SO 04: Propustky na trati Čáslav-místní nádr. (mimo) - Žleby (včetně):
Propustek v km 3,469 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
SO 05: Propustky na trati Ledečko (včetně) – Čerčany (mimo):
Propustek v km 48,874 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
Propustek v km 49,215 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
SO 06: Propustky na trati Rakona (mimo) - Mladotice (mimo):
Propustek v km 23,747 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce.
Propustek v km 24,172 – Hydrotechnický výpočet, oprava propustku vložením nové železobetonové trubní konstrukce. 

Projektová dokumentace bude vypracována pro každý objekt samostatně a bude obsahovat pro všechny tratě a propustky tyto části:
· Projekt stavby – 6x paré (DSP) 
· Hydrotechnický výpočet - 2x  
· Projekt stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty xls,*.doc,*.dwg,*.pdf)
· Výkaz výměr a Položkový rozpočet v cenách dle URS – 2x 
· Doklady o projednání stavby pro stavební povolení (ohlášení stavebních prací)     Drážního úřadu – 2x
První tři paré PD budou označena autorizačním razítkem zpracovatele.

Předmět díla je určen k realizaci na majetku ČR s právem hospodařit pro objednatele.

Místem provedení díla dle PD je:
SO 01: Trať Praha Bubny –Chomutov
· Kraj - Středočeský
· Okres – Kladno 
· TUDU –  010118
· Km 37,695
· Číslo trati dle KJŘ – 120
· Číslo trati dle Prohlášení o dráze - 384
· Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 528B

SO 02: Trať Dobříš – Vrané nad Vltavou	
· Kraj - Středočeský
· Okres – Praha západ
· TUDU – 172104  
· Km 13,115, 13,272, 13,871                                                                                                                                                                         
· Číslo trati dle KJŘ – 210
· Číslo trati dle Prohlášení o dráze - 304
· Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 523B


SO 03: Trať Kolín (mimo) (vč.Kolín-Kol.mís - Ledečko st.1 (mimo)	
· Kraj - Středočeský
· Okres – km 7,587, 10,585,11,491 Kolín                                                                                                                                                                                  
         km 22,536, 26,693  Kutná Hora
· TUDU – km 7,587 174106                                                                                              
                     km 10,585, 11,491  174108                                                                                       
                     km 22,536, 174112
                 km 26,693, 174120
· Km 7,587, 10,585, 11,491, 22,536, 26,693
· Číslo trati dle KJŘ – 014
· Číslo trati dle Prohlášení o dráze - 681
· Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 515C

           SO 04: Trať Čáslav-místní nádr. (mimo) - Žleby (včetně)
· Kraj - Středočeský
· Okres – Kutná hora
· TUDU –  121102
· Km 3,469
· Číslo trati dle KJŘ – 236
· Číslo trati dle Prohlášení o dráze - 683
· Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 515A
	
           SO 05: Trať Ledečko (včetně) - Čerčany (mimo)
· Kraj - Středočeský
· Okres – Benešov
· TUDU –  173104                                                                                                      
· Km  48,874, 49,215 
· Číslo trati dle KJŘ – 212
· Číslo trati dle Prohlášení o dráze - 305
· Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 516A

           SO 06: Trať Rakona (mimo) - Mladotice (mimo)
· Kraj - Plzeňský
· Okres – Plzeň - sever
· TUDU –  051108
· Km 23,747, 24,172
· Číslo trati dle KJŘ – 162
· Číslo trati dle Prohlášení o dráze - 183
· Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 522A

Předmět díla je určen k realizaci na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (dále též SŽ).
Práva a povinnosti technického dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.
Poddodavatelem je / jsou …………: (existuje-li, vypsat jejich název adresy, IČ a činnosti, včetně jejich finančního objemu vyjádřeného v procentech z celkového finančního objemu díla, které budou provádět – jinak celý bod vymazat).
Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:
Zahájení prací:		08. 06. 2020
Předání PD k připomínkám: 30. 10. 2020
Předání PD SŽG:	           15. 11. 2020
Ukončení prací:                  15. 12. 2020 – předání PD s kladným vyjádřením     zástupce SŽG

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část.
Cena díla
Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky zhotovitele a činí: 
Celková cena za SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06	                             bez DPH:	,- Kč
DPH: 	,- Kč
[bookmark: _GoBack]Celková cena za SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06				s DPH: 	,- Kč
Cena celkem za SO 01, SO02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 slovy: 

Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla část ceny.
Případné vícetisky budou fakturovány samostatně na základě písemného požadavku objednatele.

Cena za 1 vícetisk na CD + tištěná podoba bez DPH činí: 

Povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů v plné míře.
Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik.
Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých poddodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u objednatele vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi plně seznámen.
V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, odst. 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 11 odst. 11.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního zástupce smluvní strany.
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným.
V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání pracoviště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky.
Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy zvanou „Nález podezřelého předmětu“.
Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. …………… uzavřenou s ………………, která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše ………Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla.
Záruka za dílo
Záruční doba se požaduje v délce:  60 měsíců na projektovou dokumentaci od závěrečného předání PD s kladným stanoviskem SŽG.
	 
Platební podmínky
Fakturace bude prováděna po dokončení a předání každého dílčího plnění PD pro SO, fakturováno bude každý SO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06) jako celek. Daňové dokladu (faktury s náležitostmi daňového dokladu) budou vystaveny do 15 dní od předání PD pro dané SO a doručeny na korespondenční adresu objednatele. Součástí faktur bude příloha soupisu provedených prací.
K ceně za provedené dílo bude v daňovém dokladu vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při provádění tohoto díla, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb. na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňových dokladů – faktur, vystavených dle §29 zákona č. 235/2004Sb. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
Nedílnou součástí každé faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, případného zjišťovacího protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.
Splatnost každé faktury je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.
Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem.
Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234    
Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7
Smluvní pokuty
V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, minimálně však 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.  
Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí, odstraněny vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
9.4.  V případě, že dílo obsahuje vady, které způsobí, že objednatel bude nucen pro   zhotovení stavby prováděné na základě PD zajistit vícepráce, nepředpokládané PD, objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny za zpracování projektu, minimálně však 10.000,- Kč, za každý takový případ.

Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.

Poruší-li zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy, než povinnosti, na které se vztahuje výše některá z výše uvedených smluvních pokut, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit v termínu dle doručené písemné výzvy objednatele.
Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 
Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového poddodavatele.
V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Technický dozor objednatele
Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických osoby objednatele uvedené v bodu 1.1.2. a 1.1.3.
Technický dozor objednatele provádí zejména tyto úkony:
prověřuje a přejímá dokumentaci
zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy.
při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém přejímacím řízení.
technický dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny a dodatky této smlouvy.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR.
Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:
· zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,
· jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách,
· jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě,
· jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,
· jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo,
· jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo a jejími přílohami,
· jestliže zhotovitel odmítne podepsat seznámení s riziky práce dle odstavce 6.6 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele. 
Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
· okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
· do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
· v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací,
· vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
· předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části,
· předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny,
· bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele. 
V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti.
Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit.
Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  
Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha,  SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.
Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo:
1. Soupis služeb – specifikace ceny (ceník)
2. Nález podezřelého předmětu

V Praze dne	V ……………… dne 

Objednatel:	Zhotovitel:

………………………………	………………………………
Ing. Vladimír Filip		                                       
ředitel	
Oblastní ředitelství Praha

	

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ……………….
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