

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 14683/2016-SŽDC-
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 06.09.2016

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská Dodatečné informace č. 33 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 268:

34-38-12, 34-38-13

Komu připadá zisk z odprodeje stávající nosné konstrukce na daných objektech ?
Prosím zadavatele o odpověď.

Odpověď:

Předpokládaný postup demontáže stávajících nosných ocelových konstrukcí mostů je uveden v TZ kap. 12.2.1. Odprodej vyzískaného materiálu není v dokumentaci navrhován, není součástí výkazů výměr ani soupisů prací daných SO. Pro nakládání s vyzískanými ocelovými konstrukcemi postupujte podle Směrnice SŽDC č.42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem.

Dotaz č. 269:

V projektové dokumentaci stavby v části H.2 – „Vyjádření správců inženýrských sítí“ chybí vyjádření Vodárny Plzeň a.s., provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Plzni, k existenci sítí v oblasti dotčené stavbou a k podmínkám provádění stavebních prací v blízkosti těchto sítí. V posuzovacím protokolu projektu stavby, který je součástí zadávací dokumentace, je na str. 6 zmínka o následujících vyjádřeních Vodárny Plzeň, a.s.:

- 1) bez čísla jednacího ze dne 6. 1. 2015
- 2) č.j. K48/01/16 ze dne 20. 1. 2016
- 3) č.j. 42393 ze dne 25. 1. 2016

Ani tato vyjádření však v dokumentaci nelze nalézt. Žádáme zadavatele o doplnění vyjádření Vodárny Plzeň, a.s. ke stavbě Plzeň – 2. stavba – přestavba osobního nádraží vč. mostů Mikulášská.

Odpověď:

Část dokumentace H.2 obsahuje vyjádření správců k úpravám či přeložkám inženýrských sítí. Vyjádření správců k existenci stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci projektu stavby dokladováno v příloze B.15.1 Stávající inženýrské sítě, vyjádření správců sítí. Konkrétně vyjádření Vodárny Plzeň, a.s. jsou zde uvedena pod pořadovým číslem 40 a 40A.



.....
Ing. Lubor Hruběš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013