

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 4832/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +4202 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 5. června 2020

Věc: Doplnění závor na přejezdu P7408 v km 21,580 trati Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 3:

V návaznosti na „Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č.1“, konkrétně v souvislosti s „Dotaz/Odpověď č.2“ se ptáme.

Předpokládáme správně, že zadavatel připouští použití břevna „nedřevěné“ konstrukce?

Odpověď:

Požadavek na doplnění břevnových svítilen vznikl až po zpracování DSP. S ohledem na tento požadavek zadavatel připouští použití břevna „nedřevěné“ konstrukce.

Dotaz č. 4:

PS 01 PZS km 21,580

V dokumentaci č. v. 1003 „Schématický kabelový plán“ a č.v. 1200 „Tabulky kabelů“ je rozsah kabelizace, který po přepočtu na kmpáry neodpovídá množství ve výkazu výměr v položce č. 55 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ – DODÁVKA, položce č. 56 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ – DODÁVKA a v položce č. 57 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ – DODÁVKA. Na tyto položky mají návaznost i odpovídající montážní položky č. 58 - 60.

Žádáme zadavatele o prověření položek kabelizace.

Odpověď:

Správné údaje ke kabelizaci jsou uvedeny na výkresech č. 1000 a 1200. Soupis prací (výkaz výměr) byl opraven v souladu s dokumentací (položky č. 38, 39, 41, 55-62, 65-70 a 72-46 – změny jsou v opraveném soupisu označeny červeně), viz příloha.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 11. 6. 2020, 9:00 hod. na den 12. 6. 2020, 11:30 hod.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:


„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **12. 6. 2020 do 11:30 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

Soupis prací PS 01_oprava

V Olomouci dne 5. 6. 2020



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace