

Naše zn.: 12482/2020-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Mobil: +420 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zveřejňuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel se rozhodl rozšířit předmět díla o vytvoření Informačního modelu BIM a provádí dále uvedené změny v zadávací dokumentaci.

V dokumentu Pokyny pro dodavatele byly provedeny změny:

Článek 4.2: náhrada novým zněním.

Článek 5.3: změna předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 68 000 000,- Kč (bez DPH).

Článek 6.1: doplněna příloha SOD Část 6 - BIM protokol včetně příloh.

Článek 8.4: původní hodnoty 64 milionů Kč bez DPH a 32 milionů Kč bez DPH byly navýšeny na 68 milionů Kč bez DPH a 34 milionů Kč bez DPH.

Článek 8.5: doplnění odborného personálu zhotovitele v kapitole 8.5 Technická kvalifikace – seznam odborného personálu o osoby r) BIM Koordinátor a s) Manažer informací.

Článek 16.3: navýšení minimální ceny hodnoty zakázky na projektové práce na z původní hodnoty 32 mil. Kč na 34 mil. Kč u členů týmu.

Článek 20.2: výše požadované jistoty se z původní hodnoty 900 000,- Kč navyšuje na 1 000 000,- Kč.

V dokumentu Smlouva o dílo byly provedeny změny:

Článek 3.1: náhrada novým zněním.

Článek 5.15: náhrada novým zněním.

Příloha č.4: náhrada novým zněním.

Příloha č.5: náhrada novým zněním.

Příloha č.6: náhrada novým zněním.

Příloha č.7: původní částka minimální výše pojistného plnění 64 000 000,- Kč navýšena na 68 000 000,- Kč.

Doplněna nová příloha č.11 včetně jejích příloh.

V dokumentu Zvláštní technické podmínky byly provedeny změny:

Doplněny nové odstavce 1.1.2.8 a 1.1.2.9.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové změny/doplnění zadávací dokumentace, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 26. 06. 2020 na den 07. 07. 2020, tedy tak, aby činila nejméně celou svou původní délku.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční číslo zakázky Z2020-018123).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl II.1.5) Předpokládaná celková hodnota:

Hodnota bez DPH 64 000 000.00 CZK se nahrazuje hodnotou **68 000 000.00 CZK**

Oddíl II.2.6 Předpokládaná hodnota:

Hodnota bez DPH 64 000 000.00 CZK se nahrazuje hodnotou **68 000 000.00 CZK**

Oddíl III.1.6) Požadované zálohy a záruky:

Výše jistoty se z původních 900 000,- CZK navyšuje na 1 000 000,- CZK.

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

rušíme datum 26. 06. 2020 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem **07. 07. 2020 v 09:00 hod.**

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

rušíme datum 26. 06. 2020 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem **07. 07. 2020 v 09:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

MASA Pokyny pro dodavatele_oprava1 WORD+PDF

MASA SOD_oprava1 WORD+PDF

ZTP_oprava1 PDF

Příloha_SOD:č_11-BIM protokol (soubor .zip obsahující složku s 11 soubory)

V Praze dne 04. 06. 2020


Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
Správa železnic, státní organizace