

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 13021/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@szdc.cz
Datum 08. 06. 2020

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Výstavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) trati Vrané n. Vltavou - Dobříš“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

V souladu se zněním bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 13:

Na základě prostudování zveřejněné zadávací dokumentace k veřejné zakázce VZ 61820202 s názvem: „Výstavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) trati Vrané n. Vltavou - Dobříš“ žádáme zadavatele o doplnění informací k realizaci zakázky zodpovězením následujícího dotazu:

Zadávací dokumentace informuje o uzavírkách silnic a zmiňuje řešení objízdných tras, nenašli jsme však vlastní projekt DIO. Je možné zadávací podklady doplnit o projekt DIO, aby bylo možné reálně stanovit náklady na dopravní řešení objízdných tras?

Odpověď na dotaz č. 13:

Navržené objízdné trasy:

- přejezd v km 1,820 (P5735) po místních komunikacích v obci Stará Huť.
- přejezd v km 12,486 (P5751) po silnici II/116 přes Mníšek pod Brdy

viz. položka č.39 PS 01, součástí je i vypracování a projednání DIO.

viz. položka č.35 PS 02, součástí je i vypracování a projednání DIO.

Příloha:

- 1) Návrh objízdných tras

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v těchto Dodatečných informacích zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn. Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 08.06.2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ