

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

12536/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Michael Dobrý

Telefon:

972 244 623

Mobil:

727 876 355

E-mail:

dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“

Dodatečné informace - Dodatek č.24

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.110:

V poskytnuté zadávací dokumentaci pro stavební objekty SO 03-40-01, žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB, SO 03-40-02, žst. Čelákovice, provozní budova, a SO 03-41-02, žst. Čelákovice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu, jsou součástí soupisů prací dále uvedené položky s nulovým množstvím, a to:

- a) u SO 03-40-01, v oddílu Všeobecné elektro, položky poř.č. 267, 268 a 269
- b) u SO 03-40-01, v oddílu Silnoproud, položky poř.č. 334, 339, 342, 349 a 350
- c) u SO 03-40-02, v oddílu Všeobecné elektro, položky poř.č. 144 a 147
- d) u SO 03-41-02, v oddílu Silnoproud, položka poř.č. 89

Z dokumentace není zřejmé, zda se dodávky těchto prací mají realizovat a ocenit do nabídky uchazeče. Pokud mají být součástí dodávky, je nutné specifikovat zadavatelem množství.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu soupisů prací.

Odpověď na dotaz č.110:

Všechny nulové položky jsou odstraněny.

Dotaz č.111:

SO 03-14-01 žst. Čelákovice, nástupiště

29965312Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců – odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)t.km511,560
V soupise prací chybí položka na vlastní rozebrání přejezdu. Toto je pouze odvoz. Prosíme o doplnění množství v m2.

Odpověď na dotaz č.111:

Ano, v soupisu chybí položka rozebrání, byla doplněna pod číslem 101.

Dotaz č.112:

3096615BBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU – DOPRAVA tkm4 837,200

Dle výkazu výměr se jedná o rozebrání nástupiště v délce 1112m. V položce zřejmě chybí doplnit rozebrán provizorního nástupiště v délce 170m.

Odpověď na dotaz č.112:

Rozebrání stávajících nástupišť, včetně provizorního je součástí položky 965511 a to v množství $1112+170=1282$ m, položka 96615B uvažuje s odvozem jen 1112 m, protože provizorní nástupiště bude z vyzískaných dílců. Technická zpráva nástupiště je upravena v odstavci 6.2. Je doplněn popis úpravy hrany z vyzískaných materiálů. Položka nebude měněna.

Přílohy: 1) E_01_02_031401_01_TZ.pdf
2) SO03141_sp_d24.xls a pdf
3) SO034001_sp_d24.xls a pdf
4) SO034002_sp_d24.xls a pdf
5) SO034102_sp_d24.xls a pdf

V Praze dne 25. 07. 2016



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace