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„Optimalizace trati Praha Bubene č – Praha Holešovice“ 
Dodatečné informace – Dodatek č. 8 

 
V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na 
znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele 
Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto: 
 
 
Dotaz č. 28: 
SO 02-10-01 a SO 02-10-02 
V uvedených stavebních objektech chybí ve výkazech výměr položka  
„548131 – svařování kolejnic tvar UIC termitové“. 
Bude tato položka do výkazů výměr doplněna? 
 
Odpověď na dotaz č. 28: 
Položka již byla do výkazu výměr doplněna - viz odpověď na dotaz č.24 (Dodatečné informace – Dodatek č.6). 

 

Dotaz č. 29: 
SO 03-30-04 
a) Z projektové dokumentace nám není jasné, jak se bude upravovat, bourat, nebo využívat trasa 

kabelovodu v 1.nástupišti.  
b) Ve všech třech nástupištích by mělo být v technické zprávě a v situaci specifikováno, které části trasy 

původního kabelovodu se zachovají a které je nutno zbourat. V části určené ke zbourání je nutno doplnit, 
jedná-li se o betonové těleso a jaké má těleso rozměry. Tyto hodnoty měly by být obsaženy ve výkazu 
výměr. 

c) Dále je nutno určit jak se mají během stavby ochránit kabely vedoucí uvnitř i vně kabelovodu. 
 
Odpověď na dotaz č. 29: 
Souhrnně: Z projektové dokumentace (je nutné brát v potaz všechny přílohy – textové části, výkresy i výkazy 
výměr) je zřejmé, že na nástupištích většina kabelovodů zůstává i nadále stávající a to včetně žb šachet, 
u kterých jsou navrženy pouze úpravy vstupů z důvodu výškového posunu nástupišť. 

a) V 1. nástupišti se v podélném směru kabelovod nevyskytuje (pouze min. úsek na bubenečském zhlaví, 
který zůstává stávající). Trasa stávajícího kabelovodu se bude využívat v plném rozsahu. Navržené řešení je 
patrné z příl. č. 001 – Technická zpráva – kap. 4 Současný stav a kap. 5 Popis a zdůvodnění řešení, dále z 
příl. č. 002 – Situace (dle legendy vykresleny stávající kabelovody i části nových kabelovodů), č. 010 – 
Výkres úprav šachet v nástupišti č. 1. 

b) V příl. č. 001 – Technická zpráva – kap. 5 popis a zdůvodnění řešení, dále z příl. č. 002 – Situace (dle 
legendy vykresleny stávající kabelovody i části nových kabelovodů) a příl. č. 010, 011 a 012 – Výkresy úprav 
šachet v nástupištích je textově i graficky prokazatelné, které části stávajících kabelovodů, a na kterých 
nástupištích jsou navrženy k demolici, a které jsou navrženy nově (9 otvorové multikanály), v tomto případě 
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nový kabelovod = demolice stávajícího kabelovodu. Nově navrhované části jsou od - do určeny staničením = 
jedná se o části v těsné blízkosti navrhovaných stavebních pracích spojených s objekty podchodu a 
zavazadlového tunelu vč. přístupových schodišť a ramp na 2. a 3. nástupiště.  

Stávající stav a jednotlivé konstrukce včetně materiálu kabelovodu byly určovány na základě poznatků 
správce a fotodokumentace pořízené při místním šetření. To spočívalo v odkrývání poklopů stávajících žb 
šachet a nahlížením do nich. Na základě tohoto šetření byl následně (pro všechna nástupiště) zpracován 
„Pasport šachet kabelovodu“. Pasport je zařazen do SO 03-15-02 Žst. P. Holešovice, úprava nástupišť (příl. 
č. 008c – 008e). Tělo kabelovodu je (dle informace správce, dokumentace stávajícího skutečného stavu 
chybí) v úsecích bouraných částí obetonováno a tvořeno průměrně 36 ks azbestocementových trubek. Délka 
bouraného kabelovodu ve 2. a 3. nástupišti je cca 2x 110m. Množství vybouraného a použitého materiálu je 
uvedeno ve výkazu výměr.  

Doplněno: Navýšení položek výkazu výměr – úprava vstupů do šachet (ŠC – 1. nást., Š00 – 3. nást.) – 
označeno žlutě. Opravený výkaz výměr přiložen v příloze. 

c) V kolizních místech (v místech navržených nových částí kabelovodů - 9 otvorových multikanálů v prostoru 
výkopových jam podchodu a zavazadlového tunelu) s nově budovanými konstrukcemi či konstrukcemi 
dotčenými stavebními pracemi, budou před zahájením prací tyto kabely obnaženy a při hloubení výkopů (pro 
umožnění rekonstrukcí podchodů) provizorně podepírány např. dřevěnými či kovovými kříži či trojnožkami. 
Toto navržené opatření může být upřesněno až po odkrytí a zjištění skutečného stavu na místě stavby. 

Kabely NN: V době zpracování projektu nedokázal správce určit přesnou polohu všech stávajících kabelů nn 
(DOO, EOV a VO). Správná poloha stávajících kabelů bude tedy určena až při zahájení stavby za účasti 
provozovatele, kde projektant (dle zkušeností z jiných staveb) předpokládá zrušení řady neživých kabelů či 
možnosti přechodně některé stávajících kabely odpojit. V případě živých kabelů bude provedeno jejich 
vyvěšení do doby, než budou položeny nové. 

Kabely 6kV: Ochrana stávajícího kabelu 6 kV při rušení stávajícího kabelovodu bude např. vyvěšením, 
uložením kabelu do provizorní dělené chráničky nebo přepáskovaného betonového kabelového žlabu. 
Následně pak dojde k přeložení do kabelovodu. Jedná se o dotčený úsek v délce cca 70m. 

Kabely zab. zař. (sděl. zař.): V době stavebních prací na kabelovodu v nástupišti nebude kabelovodem 
vedena žádná stávající ani nová definitivní zabezpečovací kabelizace. Bude zde vedena pouze omezená 
část provizorních kabelů pro propojení kontejnerů provizorního zabezpečovacího zařízení do výpravní 
budovy (propojení do dopravní kanceláře a do sdělovací místnosti). Tyto provizorní kabely budou vedeny 
pouze od východního konce kabelovodu ve 3. nástupišti po příčný přechod do výpravní budovy. Vzhledem 
k tomu, že se provizorní kabely budou pokládat nově, budou na nich ponechány dostatečné rezervy pro 
vyvěšení nad staveništěm, kabely se ochrání respektive vyvěsí ve vhodných chráničkách. S uvedeným je v 
projektu počítáno. 

 
Přílohy: 
SO033004_vv_dodatek8.xls 
 
 
V Praze dne 7.8.2012 
 
 
      

Ing. Petr Šlegr  v. r. 
náměstek generálního ředitele 

pro modernizaci dráhy 
na základě pověření č. 1372 
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