
příloha č.3 - předpokládaný rozsah prací

STAVBA č.1 - Zvýšení TR Verné řov - Hájek

popis hlavních prací
měrná 

jednotka

počet 
měrných 
jednotek

odhad 
nákladů v 
tisících Kč

1 2 3 4
SO 01-1 úpravy žel.svršku Klášterec - Hájek
Úprava BK včetně výměny upevňovadel km 1,4 1 200,00
Samostaná úprava GPK km 2,2 220,00
Výstroj trati soubor 1 100,00

Celkem SO 1 520,00
SO 04-1 úpravy a regulace TV
Úprava, regulace nebo oprava TV TP 45 870,00

Celkem náklady stavba 1 2 390,00

STAVBA č.2 - Zvýšení TR Hájek - Karlovy Vary

popis hlavních prací
měrná 

jednotka

počet 
měrných 
jednotek

odhad 
nákladů v 
tisících Kč

1 2 3 4
SO 01-1 úpravy žel.svršku Hájek - K.Vary
Geoprůzkum 1+2 kol. 177,911-179,575 km 3,328 100,00
Souvislé čištění koleje km 0,926 1 468,00
Úprava BK včetně výměny upevňovadel km 1,22 1 135,00
Souvislá výměna pražců kus 376 1 407,00
Samostaná úprava GPK km 12,906 1 160,00
vložení nových LIS vč.dodávky a svaření kus 112 4 480,00
Výstroj trati soubor 1 230,00

Celkem SO 9 980,00
SO 01-2 sanace žel.spodku v žst. Dalovice

Demontáž + montáž KP včetně výměny upevňovadel km 0,21 235,00
Souvislá výměna pražců kus 154 374,00
Samostaná úprava GPK km 0,454 314,00
Oprava výhybek kus 2 3 249,00
Sanace m2 2199 6 190,00

Celkem SO 10 362,00

PS 02-1 Úprava SZZ Hájek : úvazka na upravené TZZ 
včetně výměny ASW a SSW, doplnění kódovaných KO v 
1. a 2.SK, posun předvěstí na Lzáb.=1000m

úvazka na TZZ ks 1 750,00
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posun návěstidel (předvěstí) ks 2 1 000,00
výměna SSW (systémový SW) ks 1 500,00
výměna ASW (adresný SW) ks 1 500,00
Celkem PS 2 750,00



PS 02-2 Úprava TZZ Hájek - Dalovice : doplnění 
kódovaných KO do stávajícího TZZ AHP-03, úprava PZS 
km 179,337 (H1) a 179,575 (H2) (prodloužení ovládacích 
úseků na požadovanou Vt)
doplnění kódovaných KO ks 6 3 000,00
úprava PZS ks 2 2 000,00
Celkem PS 5 000,00

PS 02-3 Úprava SZZ Dalovice : úvazky na upravená 
TZZ, doplnění kódovaných KO v 1. a 2.SK, posun 
předvěstí na Lzáb.=1000m, úprava PZS km 182,305 (H3) 
(prodloužení ovládacích úseků na požadovanou Vt)

úvazka na TZZ ks 2 1 500,00
posun návěstidel (předvěstí) ks 4 2 000,00
úprava PZS ks 1 1 000,00
Celkem PS 4 500,00

PS 02-4 Úprava TZZ Dalovice - K.Vary : doplnění 
kódovaných KO do stávajících ITZZ, úprava PZS km 
184,150 (J1) (prodloužení ovládacích úseků na 
požadovanou Vt)

doplnění kódovaných KO ks 2 1 000,00
úprava PZS ks 1 1 000,00
Celkem PS 2 000,00
PS 02-5 Úpravy SZZ K.Vary : úvazky na upravená TZZ, 
doplnění kódovaných KO v 1. a 2.SK, posun předvěstí na 
Lzáb.=1000m
úvazka na TZZ ks 1 750,00
doplnění kódovaných KO ks 30 15 000,00
posun návěstidel (předvěstí) ks 2 1 000,00
výměna SSW (systémový SW) ks 1 500,00
výměna ASW (adresný SW) ks 1 500,00
Celkem PS 17 750,00

PS 02-6 Kabelizace Hájek - Dalovice : doplnění 
kabelizace v úseku mezi sousedními SÚ v návaznosti na 
prováděné úpravy TZZ a PZS

km 5,339 5 500,00

PS 02-7 Kabelizace Dalovice - K.Vary : doplnění 
kabelizace v úseku mezi sousedními SÚ v návaznosti na 
prováděné úpravy TZZ a PZS

km 2,943 3 000,00

SO 04-1 úpravy a regulace TV
Úprava, regulace nebo oprava TV TP 129 2 600,00
SO 04-2 úpravy ukolejn ění, KSU
Úprava ukolejnění, KSU TP 260 1 209,00

Celkem náklady stavba 2 64 651,00


