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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Nejdek - PD opravy fasády a VPP“, jejímž cílem je 

stavební obnova výpravní budovy železniční stanice Nejdek, odstranění nevyhovujícího 

technického stavu budovy a zajištění splnění požadavků platné legislativy. Konkrétně 

se opravné práce budou týkat: opravy střechy budovy a přístřešku vč. klempířských 

prvků, prostupů (anténní stožáry, odvětrávání), hromosvodů, opravy fasády včetně 

sanace, výměna výplní otvorů, sanace suterénu, opravy příslušných vnitřních a vnějších 

rozvodů, instalací, dispoziční a stavební úpravy WC pro cestující, včetně WC pro 

imobilní občany, prostor pro poskytování služeb a jejich zázemí včetně soc. zařízení, 

veřejně přístupných prostor a jejích vybavení mobiliářem, navigačním systémem a 

bezbariérovým přístupem. Stavební úpravy přístupových cest, parkovacích ploch, ploch 

pod přístřeškem. 

1.1.2 Rozsah Díla „Nejdek - PD opravy fasády a VPP“ je realizace stavebních úprav dle 

schválené realizační projektové dokumentace s názvem: „Nejdek - PD opravy fasády a 

VPP“. Stavební úpravy řeší: 

Střešní konstrukce 

Výměna střešní krytiny bude řešena kompletně v celé ploše včetně klempířských prvků. 

Dále bude provedena výměna dřevěných konstrukcí krovu dle STP a nátěr všech 

dřevěných prvků proti dřevokazným houbám. Zrealizuje se výměna a redukce střešních 

výlezů, prostupů odvětrávání kanalizace, zachytačů střešních splavenin a komínových 

lávek. Dále pak bude provedena redukce využívaných komínů, vzhledem ke změně 

vytápění. Odbourání komínů pod střechu se zakrytím betonovou deskou.   

Fasáda objektu  

Provede se kompletní oprava fasády s opravou a doplněním ozdobných fasádních 

prvků. Přesný rozsah a specifikace je patrná z projektové dokumentace. Dále se 

provede oprava všech klempířských i ostatních prvků na fasádě. Demontáž nebo 

oprava starých a nevyužitých prvků na fasádě (hodiny, revizní dvířka, rozvaděče, 

skoby, závěsy kabelové vedení, odvětrávací mřížky, staniční rozhlas, apod.).  

Osvětlovací tělesa včetně osazovacích konstrukcí na fasádě objektu budou nahrazena 

novými úspornými osvětlovacími tělesy s technologií LED včetně revize elektrického 

napájení a instalace světlených časových spínačů, které v nastavený čas sepnou VO 

s možností nastavení letního a zimního času. Osazení směrových tabulek s piktogramy 

(označení čekárny, prodej jízdenek, veř. WC, zákaz kouření, příchod k vlakům, východ 

atd.) dle kvalitativních a designových požadavků grafického manuálu. Doplnění 

případně kontrola stavu označení stanice dle požadavků TNŽ 73 6390. Elektroinstalace 

pro světelné tabule a vnější osvětlení budovy bude nová, vedená v chráničkách z 

hlavního rozvaděče v budově. Bude realizován bezbariérového přístupu do čekárny ze 

od kolejí.  

Výplně otvorů 

Výměna všech okenních otvorů za  nová zdvojená plastová. Výměna dveřních otvorů za 

dveře hliníkové. U oken 1.NP bude pouze na vnější straně použito bezpečnostní sklo, u 

dveří na obou stranách. Okna 2.NP budou s izolačními trojskly (nikoli bezpečnostní). 

Okna budou vybavena stínícími prvky (horizontálními žaluziemi)  

Sanace suterénu  

Provede se sanace suterénu kompletní opravou vnitřních omítek, dále chemickou 

hydroizolační clonou a úpravou podlah. Vyklizení prostor.  

Dispozice 1. NP 

Provede se změna dispozice tohoto podlaží - WC pro cestující (vybavení antivandal), 

WC pro zaměstnance a úklidová místnost. V prostorách WC pro veřejnost budou 
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snížené podlahy pro zajištění bezbariérového přístupu. Spínání osvětlení a větrání bude 

řešeno plně automaticky, bez nutnosti zásahu cestující veřejnosti. Stavební úpravy 

místnosti čekárna zahrnují opravu omítek a zřízení nových otvorů. Dále se provede 

vybavení místností mobiliářem, informačním a navigačním systémem. 

Stavební úpravy společných prostor chodby a schodiště zahrnují opravu a sanaci 

omítek.  

Dispozice 3. NP – půdní prostory 

Na základě provedeného STP bude provedena oprava krovové soustavy, výměna 

bednění a části podlahy 3.NP. Realizace dělící příčky vč. dveří. 

Přístřešek   

Provede se oprava dřevěných prvků střešní konstrukce, bednění a výměna střešní 

krytiny v celém rozsahu. Oprava nosných sloupů přístřešku. Výměna dlažby pod 

přístřeškem. Vybavení venkovních prostor mobiliářem, navigačním systémem. 

Přístupové komunikace 

Provede se oprava asfaltových přístupových cest „rozpékáním“.  

Inženýrské sítě, vnitřní rozvody a vytápění 

Návrh si vyžádá realizaci části nových rozvodů sítí, změnu vytápění i přípravy TUV. 

Oprava stávající ležaté a svislé kanalizace ze stávajících soc. zařízení.  Provedení 

nového vedení kanalizace z WC pro zaměstnance, napojením do kanalizační šachty 

v přednádraží.  

Oprava stávajících rozvodů vody s napojením na nový rozvod vody veřejných WC 1.NP 

a WC pro zaměstnance.  

Oprava stávající elektroinstalace, nové rozvody silnoproudu s novým rozvaděčem 

umístěným v 1.NP, 2.NP, s novým napojením do hlavního rozvaděče. Nová 

hromosvodová soustava. 

Oprava a vyčištění stávající venkovní dešťové kanalizace a střešních lapačů.  

Při realizaci stavby nezasahovat do technologických zařízení a částí stavby. 

  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat ve výpravní budově (dále také „VB“) železniční stanice (dále také 

„žst.“) Nejdek a přilehlých pozemků. 

Výpravní budova Nejdek č. p. 461, 362 21 Nejdek na pozemku st.p.č. 601, k.ú. Nejdek 

(702625), okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský a přilehlých pozemků 3187/2 

(vlastníkem je město Nejdek) a 3287/9 (vlastníkem jsou České dráhy, a.s.) obě v k.ú. 

Nejdek. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Nejdek – PD oprava fasády a VPP“, zpracovatel „Strabag Rail 

a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem ve spolupráci s ak – 

architektonická kancelář pavel černohouz, datum 12/2019. 

Projektová dokumentace „Nejdek – PD oprava fasády a VPP“, zdravotně technická 

instalace, zpracovatel Jaroslav Bilský, Svojsíkova 2394/21, 415 01 Teplice, datum 

1/2020. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení ani jiné povolení nebylo vydáno, protože pro tuto stavbu není dle 

stavebního zákona vyžadováno. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Návaznosti na jiné stavby či jiné investice nejsou známi. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební 

deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 

stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 

jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 
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d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 

odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 

jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 
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povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 

závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 
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4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 

kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 

8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 

převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je pan Tomáš Havlina, tel.: 720 987 096, 

email: HavlinaT@spravazeleznic.cz.  

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 

lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (dále „RDS“). 

4.3.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci řešící cílový stav stavby, 

schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze 

cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení. 
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4.3.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Zhotovitel předá kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné (4 

paré) i digitální podobě na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat. 

4.5 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.5.1 Zhotovitel provede stavbu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů; a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy 

v platném znění. 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

6. PŘÍLOHY 

1. Analýza rizik v obvodu Ústí nad Labem 

2. Opatření OŘ Ústí nad Labem k předpisu SŽDC Bp1 

 

 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

