
 
 

 

 

Technická zpráva 
 

 

Oprava staničních kolejí v žst.Klášterec nad 

Ohří 

 

 

 
 



1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava staničních kolejí v žst.Klášterec nad Ohří 

 
Místo stavby: Klášterec nad Ohří 

 

Provozní jednotka:      TO Kadaň 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích Správy železnic, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  Správy 

železnic s.o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 

komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@spravazeleznic.cz 

 

Pavel Verner, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 572, mobil: 724 223 844, e-mail: vernerP@spravazeleznic.cz  

 

Pavel Černý, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 972 426 653, mobil: 725 057 270, email: cernypav@spravazeleznic.cz  

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@spravazeleznic.cz  

 

Ladislav Vočeluk, Dis, vedoucí provozu infrastruktury SSZT 

Správa sdělovací a zabezpečovací Karlovy Vary 

tel. 972 443 495, mobil 725 954 729, email :  voceluk@spravazeleznic.cz  

 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@spravazeleznic.cz  
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

Oprava staničních kolejí 

v žst.Klášterec nad Ohří 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny Klášterec nad Ohří  

A.3  km poloha km od - do km 144,052 – 144,533 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje  3, 5 

A.4.2  výhybky 7, 10 

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 
862  m   

  

A.5.2  výhybky 2 v.j. 

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky v.č.7 = 37,83 m, v.č.10 = 37,83 m 

A.6.2  konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Staniční kolej č.3 v žst.Klášterec je tvořena kolejnicemi tv.T a S49, pražci dřevěnými s upevněním 

T5, betonovými pražci typu PAB, SB5, rozdělení „d“, kolej je v části úseku bezstyková, v části stykovaná, 

kolejové lože štěrkové. Kolej je elektrifikována střídavou trakční soustavou, je napojena na výhybky č.7 a 

10. Výhybky č.7 a 10 jsou stykované tvaru : 

Výh.č.  7, km 144,052, OBL JS49 1: 7.5-(190) 780/260 Lld  

Výh.č.10, km 144,533, JS49 1: 7.5-190 Ppd 

Staniční kolej č.5 v žst.Klášterec je tvořena kolejnicemi tv.T, S49 a A, pražci dřevěnými 

s upevněním T5, rozdělení „c“, betonovými pražci typu SB5, rozdělení „d“, kolej stykovaná, kolejové lože 

štěrkové. Kolej je neelektrifikovaná a je napojena na výhybky č.7 a 10.  

Ve staniční koleji č.3 je snížená držebnost upevňovadel na pražcích PAB vlivem opotřebení, ve 

staniční koleji č.5 je silně znečištěné štěrkové lože, snížená držebnost upevňovadel z důvodu vyžilých 

dřevěných pražců, silné koroze upevňovadel a kolejnic. 

Oprava je požadována z důvodu celkového opotřebení kolejového roštu, obnovení funkčnosti a 

držebnosti upevňovadel, kolejového lože a stability kolejového roštu.  



A.9 požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

kamenivo z kolejového lože a stezek  

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek    

A.9.3 zemina 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

žst. Klášterec nad Ohří 3., 5.SK od ZV 7 po ZV 10, km 144,052 – 144,533 

A.10.2 přístup na staveniště:  

po zpevněné komunikaci z veřejné silniční sítě v Klášterci nad Ohří, z kolejiště Správy železnic s.o. 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Klašterec n.O. ,RPV 3.+ 5.SK, mezi nám.v.č. 6 – 12 s vypínáním TV  

7.30 7.9.2020 19N 17.00 25.9.2020 + denní výluky 1.SK.na sypání štěrku z Ua 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak,že budou probíhat minimálně 12hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13  požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele 

 SSZT, SEE 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé  

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

Zajišťovací značky ke 3. a 5.SK nejsou osazeny. 

A.15 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci (směrové a výškové řešení napojení 

3.SK a 5.SK na výhybku č.10 s výměno srdcovkové části výhybky č.10 a zajistí vyhotovení nutného počtu 

výtisků.  

Případné větší posuny koleje musí zhotovitel již během zpracování PD konzultovat s pracovníky 

SSZT (zabezpečovací zařízení ) a SEE  ( trolej ) . 



Dokumentaci předloží v dostatečném předstihu před zahájením prací ke schválení správě tratí v 

Mostě. 

Zadavatel požaduje 2 paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Kadaň ).  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá ve 2 výtiscích Správě tratí. . 

Zároveň ji předá Správě tratí Most v elektronické podobě na CD nebo DVD v uzavřené i otevřené 

formě 

Zřízení zajišťovacích značek nepožadujeme. 

Zbývající části 3.SK a 5.SK dodavatel provede do stávajícího stavu. 

Výhybky 6,7 a napojení do 3.SK a 5.SK byly upraveny v roce 2014 dle PD zpracované firmou 

N+N Litoměřice. Dodavateli bude zapůjčena dokumentace ve formátu PDF. 

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č. 1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č. j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění v 

elektronické podobě. 

 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

 Souvislá výměna štěrkového lože, pražců a upevňovadel ve 3.SK 

 Souvislá výměna štěrkového lože, pražců, kolejnic a upevňovadel v 5.SK 

 Souvislá výměna pražců dřevěných včetně pročištění štěrkového lože – nahrazení betonovými 

v úsecích navazujících na společné pražce za KV7 a KV10 

 Výměna příčných pražců za KV7 a KV10 ( navazují na stávající společné ) , nahrazení společnými 

 Náhrada srdcovkové části výhybky 1:7,5-190 srdcovkovou částí výhybky užité 1:9-190 ke zlepšení 

směrových poměrů do 5.SK 

 Výměna kolejnic ve výhybkách 7,10 kvůli zřízení bezstykové koleje 

 Odstranění nánosu a úprava povrchu stezek mezi 3.-5.SK a vně 5.SK 

 Likvidace výzisku ze štěrkového lože, stezek, PE a plastových podložek na skládce odpadů 

 Zřízení bezstykové koleje v opravovaných úsecích a napojení na stávající – nově zřizovanou v rámci 

údržby ST Most 

B.1.1 popis požadovaných prací 

 Soupis je uveden vždy v příslušném výkazu výměr. 

B.1.2 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

 Soupis je uveden vždy v příslušném výkazu výměr. 

B.1.3 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

 Demontáž a zpětná montáž 4 ks počítačů náprav 

 Demontáž a zpětná montáž 2 ks výkolejek Vk1 a Vk3. 

 Demontáž a montáž návěstidla Se7 ( pouze, pokud to bude nutné z důvodu změny úhlu odbočení 

srdcovky výh.10 ze 1:7,5-190 na 1:9-190  - bude upřesněno PD) 

 



B.1.4 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Užité pražce SB6/S49 a užité kolejnice S49 si zhotovitel převeze ze složiště vyzískaného materiálu 

v žst.Bystřany. 

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací.  

Materiál zadavatele uchazeč neoceňuje – je v rozpočtu uveden s poznámkou NEOCEŇOVAT!. 

B.3 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele s výjimkou štěrku na stavbu není oceněna samostatně 

v rozpočtu.  

Materiál dodavatele v rozsahu dle výkazů výměr uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a 

dalších svých nákladů tzv. firemní cenou  

Soupis je uveden vždy v příslušném výkazu výměr. 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu ( zadání ) 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací:  

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě 

https://www.rajce.net/a16728568 

E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Zhotovitel zajistí likvidaci materiálu z čištění kolejového lože,  pryžových a PE podložek na skládce 
odpadů. 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku).  

Likvidaci ocelového šrotu a vyjmutých pražců zajistí objednatel smluvní firmou 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

https://www.rajce.net/a16728568
https://www.rajce.net/a16728568


E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo 

jeho poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití 

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Kadaň 

 pantografovou zkoušku  

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru 


