—7. Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
5 D‘ Generalni feditelstvi
L_ Dlazdéna 1003/7

Spréva Zelezniéni dopravnl cesly 110 00 PRAHA 1

Nase:zni 19422/2016-SZDC-S8Z-UE
Dle rozdélovniku

Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szde.cz

-Rekonstrukce Negrelliho viaduktu*

Dodateéné informace - Dodatek €. 22

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na zneni
&lanku 6 Dila 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokementace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:
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Dotaz £.192

V zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci pro SO 156-10.2, Odstranéni vestaveb oblouku a pfilehlych
objekt(l - &ast 2, jsou soucasti vypisu prvklii zamecnické prvky ZM 01 - ZM 03, které nejsou uvedeny ve vykazu

— vymér. U SO 15-10.1, Odstranéni vestaveb oblouki a pfilehlych objektl - East 1, byly tyto prvky doplnény do
vykazu vymér a soupisu praci na zakladé odpovédi zadavatele na dotaz ¢. 126 v ramci dodatecnych informaci —
Dodatku €. 16.
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Bude zadavatelem dopInén vykaz vymér a soupis praci obdobnym zplsobem i pro SO 15-10.2.7

Odpovéd’ na dotaz ¢.192

Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu (cca +2 dny), nasledné bude adekvatné posunuta lhata pro
podani nabidek.

Dotaz £.193

\ zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci pro SO15-10.1, Odstranéni vestaveb oblouki a pfilehlych
objektl - &ast 1, jsou sougasti vypisu prvkl specialni prvky SP 01 a SP 02, ke kterym se nevaze Zadna polozka
ve vykazu vymeér (na rozdil od SO 15-10.2,0dstranéni vestaveb oblouku a pfilehlych objektl - ast 2, kde jsou
taktéz tyto specialni prvky ve vypisu uvedeny, a soub&zné ve vykazu vymér je polozka ¢.30, Zdivo nosné vnitini
POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC, ke které predpokladame jsou tyto polozky vazany).

Bude zadavatelem doplnén vykaz vymér a soupis praci obdobnym zplsobem (vcetné omitek) i pro SO 15-
10.1?

Odpovéd’ ha dotaz ¢.193

Dotaz bude zodpovézen v nahradnim terminu (cca +2 dny), nasledné bude adekvatné posunuta lhata pro
podéni nabidek.
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Dotaz €.194

V zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci pro SO 15-10.1, SO 15-10.2, Odstranéni vestaveb obloukd
a prilehlych objektt - &ast 1 i 2, jsou soucasti vypisu prvkl i detaild klempifske prvky KL 01, které nejsou
obsaZeny ve vykazech vymér. Domnivame se, Ze poget téchto klempifskych prvkl je ve vypisu prvi( uveden
chybné. K poétu vétracich otvordi (ZM 01) by mél dle naseho nazoru odpovidat i pocet klempifskych parapetll
( KL 01) u obou objekt.

Bude zadavatelem doplnén vykaz vymér pro vySe uvedené objekty ?

Odpovéd’' na dotaz ¢.194

Dotaz bude zodpovézen v néhradnim terminu (cca +2 dny), nasledné bude adekvatné posunuta lhuta pro
podani nabidek.

Dotaz ¢.195

Sanace zdiva opér-poté bude nasledné pfizdéno nové cihlové zdivo a bude spfazeno viepenim vyztuze do
kazdé spary. Lozné spary zdiva budou navrzeny jako vyztuZené a zarovefi toto zdivo bude kotveno do

stavajiciho zdiva (min. po¢tu 6ks kotev na 1m2). Bude pouzit kotevni systém, ktery pouziva ocelové pruty
(napf. helikalniho tvaru).

Dotazy:

a) Sprazeni nového cihelného zdiva se stavajicim zdivem bude v kazdé spafe dle technické zpravy, nebo
v kazdé druhé spafe po 300mm dle vykresu S01401-201_1-Sanace_zdiva_cast_1.pdf, nebo v minimalnim
poétu ks kotev na 1m2 ? Zadame pro ocenéni o piesné urceni poctu pricného pfikotveni pro pfizdivky 15,30 a
45 cm.

b) Pro pfi&né pfikotveni predpokladame helikalni vyztuz, ale neni nam zcela jasné z jakého materialu a primeru
ma byt vyztuz ve vodorovnych sparach zdiva. Zadame o upfesnéni.
Odpovéd' na dotaz ¢.195

a)  Pro spraZeni nového cihelného zdiva s ptivodnim bude uchaze¢ uvaZovat: u svislého lice zdiva opér
nebo u pridelnich zdi kleneb pro prikotveni pfizdivky tloustky 15, 30 a 45 cm rastr kotev 300/300 mm

b)  Pro vyztuZeni vodorovnych spar bude pfedpokladana helikéini vyztuz — vZdy 2 ks prof. 6 mm / sparu

Pokud by se jednalo o vyménu cihel lice a rubu kleneb, bude se uvaZovat kotveni kazdé cihly samostatnou
kotvou z helikélni vyztuze

Dotaz ¢.196

Dopliikova diagnostika kleneb béhem provadéni—polozky 02851R2**— dle vyjadieni z dfivéjsich dodatecnych
informaci se tato diagnostika tyka posouzeni kazdého jednotlivého prvku v daném Useku z hlediska pevnosti —
vhodnosti pro daldi pouZiti, ponechani, &i nikoli at kamenného nebo cihelného zdiva. Pro¢ ve vykazu vymeér je
mnozstvi v ks? Bude se tato sada zkou$ek provadét nékolikrat?

Odpovéd’ na dotaz ¢.196

Toto bylo vysvétleno v ramei odpovédi k dotazu ¢. 132. :

,Tato polozka zahmuje kompletni diagnosticky prizkum zdicich prvki pro uvedeny pocet ks kieneb nebo
spodni stavby ( u mosti SO 14-01 a SO 14-03). Zahrnuje plochu podhledu klenby, poprsnich zdi a spodni
stavby véetné povrchu 1,0 m pod terénem a dale i rub kleneb a poprsnich zdi po odstranéni nadnésypu.”
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Jednotka ks znamend, e se jednotkova cena stanovi pro 1 ks klenby a pocet ks znamend podet kleneb SO mostu, pro
které bude provadéna doplrikovéa diagnostika kleneb (nebo spodni stavby u mostt SO 14-01 a SO 14-03).

Dotaz ¢.197
Umély kamen — replika piskovce-Polozky v SO14-06-S014-13 — z popisu polozky, ani z vykrest nam neni

jasné co se ma pfesné ocenit, zvlast kdyz odvodnéni bude v jadrovem vrtu. Zadame o vysvétienl,
prekontrolovani vymeéry.

Odpovéd’ na dotaz ¢.197

Pii provadéni vrtu pro prdchod odvodnéni se ve cca 50% pfipadi predpoklada, Ze dojde k podkozeni provriavaného
kamene licového zdiva (viz poznémky na vykrese ¢.404 — Odvodnéni mostu). Vymeéra v tomfo pfipadé odpovida nahrazeni
pivodniho kamene umélym piskovcem v plose 800 x 800 mm, do hloubky 200 mm u predpoklddaného poctu svodu
odvodnéni.

V Praze dne 06. 12. 2016

Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéieni &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezniéni dopravnl cesty,
statni organizace
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